



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

## ESCLARECIMENTO Nº 01

**PREGÃO Nº 0025/2023**

**PROCESSO N.º 0050/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO TIPO  
SOFT-STARTER DE 600 CV/CHAVE ESTÁTICA**

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2023

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento da empresa TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, e disponibilizamos a quem possa interessar:

**Pergunta:** O prazo de entrega do painel 600CV poderá ser dilatado, caso haja necessidade? É sabido por todos a escassez de matéria prima para fabricação de Drives (Inversores e Soft Starter), portanto, hoje, o prazo do principal equipamento do painel se encontra demasiadamente longo e, por se tratar de um equipamento de altíssima potência, não é de praxe manter estoque do mesmo.

**Resposta do área requisitante:** *“Tendo em vista que os fabricantes estão com problemas de fornecimento de componentes eletrônicos para a fabricação de equipamentos dessa natureza, o prazo de entrega será alterado para até 150 (cento e cinquenta) dias.”*

Ante o exposto, informamos que estaremos publicando novamente o Edital da licitação com esta alteração no prazo de entrega.

Saudações Atenciosas.

*Alana Fernandes*

Chefe de Setor de Suprimentos