

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	47.279,03
3	Implantação definitiva	47.279,03
18	Cessão de uso	189.116,10
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	56.734,83
18	Suporte e manutenção	31.519,35
VALOR TOTAL (24 MESES)		371.928,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	18.654,75
3	Implantação definitiva	18.654,75
18	Cessão de uso	74.619,00
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	22.385,70
18	Suporte e manutenção	12.436,50
VALOR TOTAL (24 MESES)		146.750,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - GERAL

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	151.081,11
3	Implantação definitiva	151.081,11
18	Cessão de uso	604.324,44
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	181.297,33
18	Suporte e manutenção	100.720,74
VALOR TOTAL (24 MESES)		1.188.504,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	18.130,59
3	Implantação definitiva	18.130,59
18	Cessão de uso	72.522,36
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	21.756,71
18	Suporte e manutenção	12.087,06
VALOR TOTAL (24 MESES)		142.627,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	28.891,04
3	Implantação definitiva	28.891,04
18	Cessão de uso	115.564,14
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	34.669,24
18	Suporte e manutenção	19.260,69
VALOR TOTAL (24 MESES)		227.276,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE GESTÃO DE OFICINA**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	17.216,24
3	Implantação definitiva	17.216,24
18	Cessão de uso	68.864,94
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	20.659,48
18	Suporte e manutenção	11.477,49
VALOR TOTAL (24 MESES)		135.434,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO -
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS**

Data: 25/08/2023

Meses	FASES DO PROJETO	TOTAL
3	Implantação parcial	20.909,48
3	Implantação definitiva	20.909,48
18	Cessão de uso	83.637,90
18	Sustentação e atualização de integrações - API'S	25.091,37
18	Suporte e manutenção	13.939,65
VALOR TOTAL (24 MESES)		164.487,87



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 15.759,68	R\$ 15.759,68	R\$ 15.759,68					R\$47.279,03
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 15.759,68	R\$ 15.759,68	R\$ 15.759,68		R\$47.279,03
3	CESSÃO DE USO							R\$ 10.506,45	R\$189.116,10
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 3.151,94	R\$56.734,83
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 1.751,08	R\$31.519,35
									TOTAL:
									R\$ 371.928,33



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 6.218,25	R\$ 6.218,25	R\$ 6.218,25					R\$18.654,75
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 6.218,25	R\$ 6.218,25	R\$ 6.218,25		R\$18.654,75
3	CESSÃO DE USO							R\$ 4.145,50	R\$74.619,00
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 1.243,65	R\$22.385,70
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 690,92	R\$12.436,50
TOTAL:									R\$ 146.750,70



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 50.360,37	R\$ 50.360,37	R\$ 50.360,37					R\$151.081,11
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 50.360,37	R\$ 50.360,37	R\$ 50.360,37		R\$151.081,11
3	CESSÃO DE USO							R\$ 33.573,58	R\$604.324,44
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 10.072,07	R\$181.297,33
5	SUPORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 5.595,60	R\$100.720,74
TOTAL:									R\$ 1.188.504,73



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 6.043,53	R\$ 6.043,53	R\$ 6.043,53					R\$18.130,59
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 6.043,53	R\$ 6.043,53	R\$ 6.043,53		R\$18.130,59
3	CESSÃO DE USO							R\$ 4.029,02	R\$72.522,36
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 1.208,71	R\$21.756,71
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 671,50	R\$12.087,06
									TOTAL:
									R\$ 142.627,31



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 9.630,35	R\$ 9.630,35	R\$ 9.630,35					R\$28.891,04
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 9.630,35	R\$ 9.630,35	R\$ 9.630,35		R\$28.891,04
3	CESSÃO DE USO							R\$ 6.420,23	R\$115.564,14
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 1.926,07	R\$34.669,24
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 1.070,04	R\$19.260,69
TOTAL:									R\$ 227.276,14



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE GESTÃO DE OFICINA

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 5.738,75	R\$ 5.738,75	R\$ 5.738,75					R\$17.216,24
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 5.738,75	R\$ 5.738,75	R\$ 5.738,75		R\$17.216,24
3	CESSÃO DE USO							R\$ 3.825,83	R\$68.864,94
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 1.147,75	R\$20.659,48
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 637,64	R\$11.477,49
									TOTAL:
									R\$ 135.434,38



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Data: 03/07/2023

Fase	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	R\$ 6.969,83	R\$ 6.969,83	R\$ 6.969,83					R\$20.909,48
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA				R\$ 6.969,83	R\$ 6.969,83	R\$ 6.969,83		R\$20.909,48
3	CESSÃO DE USO							R\$ 4.646,55	R\$83.637,90
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S							R\$ 1.393,97	R\$25.091,37
5	SUORTE E MANUTENÇÃO							R\$ 774,43	R\$13.939,65
									TOTAL:
									R\$ 164.487,87

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
Site:

Inscrição Estadual:

Email:

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL
Concorrência - ____/2023 - PROCESSO 2023/511778

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO CESSÃO DE USO(MENSAL)	\$ UNITÁRIO API'S (MENSAL)	\$ UNITÁRIO SUPORTE E MANUTENÇÃO (MENSAL)	\$ TOTAL (18 MESES)
1	1	sv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2	1	sv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO				
3	1	sv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO				
4	1	sv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE COMPRAS				
5	1	sv	AMPLA PARTICIPAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE OFICINA				
6	1	sv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - MÓDULO DE GESTÃO DE CUSTOS				

	IMPLANTAÇÃO PARCIAL - 03 MESES	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA - 03 MESES		

TOTAL GERAL DA PROPOSTA (24 MESES)	R\$
------------------------------------	-----

Local Data

Assinatura e identificação do representante legal da empresa

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
Site:

Inscrição Estadual:

Email:

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL
Concorrência - __/2023 - PROCESSO 2023/511778

Fase	Serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º ao 24º mês	Total
1	IMPLANTAÇÃO PARCIAL								
2	IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA								
3	CESSÃO DE USO								
4	SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES - API'S								
5	SUORTE E MANUTENÇÃO								
TOTAL									

Local _____ Data _____

Assinatura e identificação do representante legal da empresa _____