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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

Este documento consiste em Estudo Técnico Preliminar — ETP, da etapa de planejamento
da contratagédo, que servira para avaliar a viabilidade de aquisi¢do do objeto (item 1.1) e embasar
o Termo de Referéncia, conforme disposto na Lei n® 14.133 de 2021, e na Instrugdo Normativa n°
03 de 2023.

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivos:

a) ldentificar a necessidade da area demandante;

b) Comparar solugdes disponiveis no mercado (vantagens e desvantagens);

c) Atestar a viabilidade e exequibilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental da

pretensdo contratual;

d) Preparar informagdes para a elaboragéo do Termo de Referéncia.

A seguir o cumprimento dos requisitos minimos necessarios para este ETP, nos termos

da Instrugdo Normativa n° 03 de 2023.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP, refere-se a contratagdo de empresa
para fornecimento de ACESSORIOS PARA HIDROMETROS. Esses materiais serdo estocados e
disponibilizados pela Coordenadoria de Administragdo de Materiais para serem utilizados pelo
Nucleo de Controle e Recuperagao da Receita, Nucleo de Hidrometria e Geréncia de Manutengéo
Operacional, através das coordenadorias das unidades Centro, Santa Terezinha e Paulicéia para
manutengdo em cavaletes ja existentes e instalagdo em cavaletes novos.

1.2. A selecdo dos itens a serem adquiridos, suas quantidades e suas descrigoes ficaram
a cargo da area de Planejamento e Controle de Materiais da Coordenadoria de Administracédo de
Materiais consoante planejamento prévio realizado por meio do levantamento das necessidades
das unidades do SEMAE.
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2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

2.1. A necessidade descrita na clausula primeira deste ETP esta prevista no item 546, do

Plano de ContratagGes Anual do exercicio de 2026.

3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO
3.1. Verifica-se que o objeto pretendido possui padrdes de desempenho e qualidade que
sera objetivamente definido pelo edital por meio de especificagces usuais de mercado, além de
ser oferecido por varios fornecedores, sendo, portanto, objeto de natureza comum. Dessa
forma, sugere-se como melhor opgéo a utilizacdo da modalidade PREGAO em sua forma
ELETRONICO, preferencialmente, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. O levantamento de precos deu-se mediante pesquisas realizadas no mercado de
fornecedores, sitios eletronicos de amplo dominio, contratacdes similares realizadas pela
administragao publica e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

4.2. Em razao do grande numero de distribuidores e empresas no mercado nacional que
comercializam os itens a serem licitados e devido ao fato dos bens a serem adquiridos serem
classificados como bens comuns, se faz necessario comparar as opgoes existentes no mercado,

em razao de eleger a mais vantajosa sob os aspectos técnicos, econdémicos e ambientais.

5. DESCRIGAO DO OBJETO
5.1. Contratacdo de empresa para fornecimento de ACESSORIOS PARA

HIDROMETROS, para manutencdo em cavaletes ja existentes e instalagdo em cavaletes novos.
5.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, segundo os
parametros definidos na Instrugdo Normativa n® 09 de 2023, uma vez que as especificagcdes sdo

apenas as necessarias para atendimento das necessidades usuais da Autarquia.

6. ANALISE DE SOLUGOES POSSIVEIS COMO UM TODO

6.1. N&o se verificam outras solugdes passiveis de atender a demanda que néo seja a
aquisi¢ao dos itens elencados na solicitagdo de compras, visto a necessidade de novas ligagoes

e substituicdo dos materiais instalados de mesma natureza.
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7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO E SUGESTAO DE LOTES

LOTE | ITEM | QTDE.

UN.

DESCRICAO

1 200

pc

14.001.000001 - GUARNICAO DE BORRACHA PARA HIDROMETRO DE 1"
GUARNICAO DE BORRACHA (JUNTA DE VEDACAO) NITRILICA (NBR)
TIPO DE BORRACHA: NITRILICA (NBR)

DIAMETRO INTERNO: 29,0MM +/- 0,4MM

DIAMETRO EXTERNO: 38,1MM +/- 0,4MM

ESPESSURA: 3,0MM +/- 0,3MM

DUREZA: 70 +/- 5 SHORE A

SECAO: QUADRADA

NORMA: ABNT NBR 8194

EMBALAGEM: SACO PLASTICO BD TRANSPARENTE

REFORCADO C/ 100PECAS/SACO

UTILIZACAO: TUBETE DE HIDROMETRO DE 1"

1 2 2.000

p¢

14.001.000003 - GUARNICAO DE BORRACHA PARA HIDROMETRO DE 1/2"
GUARNICAO DE BORRACHA (JUNTA DE VEDACAO) NITRILICA (NBR)
TIPO DE BORRACHA: NITRILICA (NBR)

DIAMETRO INTERNO: 17,0MM +/- 0,3MM

DIAMETRO EXTERNO: 23,5MM +/- 0,3MM

ESPESSURA: 3,0MM +/- 0,3MM

DUREZA: 70 +/- 5 SHORE A

SECAO: QUADRADA

NORMA: ABNT NBR 8194

EMBALAGEM: SACO PLASTICO BD TRANSPARENTE

REFORCADO C/ 100PECAS/SACO

UTILIZACAO: TUBETE DE HIDROMETRO DE 1/2"

3 | 13.000

p¢

14.001.000004 - GUARNICAO DE BORRACHA PARA HIDROMETRO DE 3/4".
GUARNICAO DE BORRACHA (JUNTA DE VEDACAO) NITRILICA (NBR)
TIPO DE BORRACHA: NITRILICA (NBR)

DIAMETRO INTERNO: 23,0MM +/- 0,3MM

DIAMETRO EXTERNO: 29,6MM +/- 0,3MM

ESPESSURA: 3,0MM +/- 0,3MM

DUREZA: 70 +/- 5 SHORE A

SECAO: QUADRADA

NORMA: ABNT NBR 8194

EMBALAGEM: SACO PLASTICO BD TRANSPARENTE

REFORCADO C/ 100PECAS/SACO

UTILIZACAO: TUBETE DE HIDROMETRO DE 3/4"

4 4.000

cj

14.004.000001 - CONJUNTO PORCA E TUBETE CURTO, DE COPOLIMERO DE PO-
LIPROPILENO (PP) OU PVC, NA COR AZUL, DE ACORDO COM A NBR 8194, CORPO
DO TUBETE OITAVADO COM ROSCA DE 1/2", PORCA COM ROSCA DE 3/4" COM
INSERTO METALICO, PARA SER UTILIZADO EM HIDROMETRO DE 1/2". AS ROS-
CAS DA PORCA E TUBETE DEVERAO ESTAR 100% CALIBRADAS E ATENDER A
NBR 8194. FORNECER COM GUARNIGAO DE BORRACHA.

5 |24.000

cj

14.004.000002 - CONJUNTO PORCA E TUBETE CURTO, DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO (PP) OU PVC, NA COR AZUL, DE ACORDO COM A NBR 8194,
CORPO DO TUBETE OITAVADO COM ROSCA DE 3/4", PORCA DE 1" COM INSERTO
METALICO, PARA SER UTILIZADO EM HIDROMETRO DE 3/4". AS ROSCAS DA
PORCA E TUBETE DEVERAO ESTAR 100% CALIBRADAS E ATENDER A NBR 8194.
FORNECER COM GUARNIGAO DE BORRACHA.

6 2.000

Cj

14.004.000003 - CONJUNTO PORCA E TUBETE LONGO, DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO (PP) OU PVC, NA COR AZUL, DE ACORDO COM A NBR 8194,
CORPO DO TUBETE OITAVADO COM ROSCA DE 1/2" PROLONGADA, PORCA COM
ROSCA DE 3/4" COM INSERTO METALICO, PARA SER UTILIZADO EM
HIDROMETRO DE 1/2". AS ROSCAS DA PORCA E TUBETE DEVERAO ESTAR 100%
CALIBRADAS E ATENDER A NBR 8194. FORNECER COM GUARNICAO DE
BORRACHA.

7 | 12.000

cj

14.004.000004 - CONJUNTO PORCA E TUBETE LONGO, DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO (PP) OU PVC, NA COR AZUL, DE ACORDO COM A NBR 8194,
CORPO DO TUBETE OITAVADO COM ROSCA DE 3/4" PROLONGADA, PORCA COM
ROSCA DE 1" COM INSERTO METALICO, PARA SER UTILIZADO EM HIDROMETRO
DE 3/4". AS ROSCAS DA PORCA E TUBETE DEVERAO ESTAR 100% CALIBRADAS
E ATENDER A NBR 8194. FORNECER COM GUARNIGAO DE BORRACHA.
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8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. A aquisicdo dos materiais acima descritos apresenta o valor total estimado de R$
339.314,00 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e catorze reais e zero reais), conforme

pesquisas de pregos em anexo.

9. REQUISITOS PARA A PARTICIPAGAO

9.1. A empresa participante da licitagdo devera atender aos requisitos exigidos no
Edital/Termo de Referéncia.

9.2. A empresa participante da licitagdo devera apresentar catalogos técnicos, folder,
panfletos ou similar, no idioma portugués brasileiro, identificando o item na pagina, que

comprovem que o material a ser fornecido atende as especificagdes solicitadas na licitagao.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO

10.1. A Contratada devera atender aos requisitos exigidos no Edital, Termo de Referéncia
e seus anexos nos itens que lhe compete. O material ofertado devera atender rigorosamente a
todas as exigéncias de especificagdo, normativas, entre outros.

10.3. Os laudos de inspecdo, quando houver, deverdo ser entregues junto ao lote de

produtos fornecidos.

11. CONSIDERAGOES PARA O FORNECIMENTO

11.1 O produto devera atender rigorosamente as caracteristicas exigidas pelo SEMAE.

11.2  A(s) empresa(s) vencedora(s) dos itens conjunto de porca e tubete, devera(&o)
providenciar ensaios nos materiais para comprovar as exigéncias das normas pertinentes (NBR's,
NTS’s, e demais normativas vigentes), atendendo as especificagdes contidas na solicitagéo.

11.3 A inspegdo devera ser feita por empresa Prestadora de Servigos Técnicos de
Inspegéo.

114 Caso a empresa fornecedora ndo possuia laboratorio e/ou equipamentos
necessarios para realizacdo dos ensaios, devera providenciar local adequado para execugéo dos
mesmos.

115 Os ensaios poderdo ser acompanhados por representantes do SEMAE e a
empresa fornecedora devera agendar, com a empresa inspetora e com o SEMAE, a data da
realizagcao dos mesmos, com no minimo 10 (dez) dias de antecedéncia.

116 Toda entrega de materiais sem o agendamento dos ensaios por parte do
fornecedor, néo sera aceita.

| "
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11.7  Caso algum representante do SEMAE acompanhe o0s ensaios, as despesas com
estadia, transporte, alimentac&o, etc, correrdo por conta do SEMAE.

11.8 O comunicado para realizagdo dos ensaios deverad ser feito por e-mail nos
seguintes enderecos: lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br € csilva@semaepiracicaba.sp.gov.br.

11.9  As despesas com a inspe¢éo séo de responsabilidade do fornecedor.

11.10 Os laudos de inspegdo deverdo ser entregues junto com o lote de pecas
fornecidas.

11.11 As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da
Contratada.

11.12 Os materiais deverdo ser entregues na Coordenadoria de Administragdo de
Materiais/Sede do SEMAE, situada a Rua Dr. Otéavio Teixeira Mendes n° 2215 - Nova América
- PiracicabalSP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08 as 16
horas.

11.13 A entrega devera ser efetuada em até 90 (noventa) dias, apés a assinatura do
contrato.

11.14 A assinatura do contrato ja autoriza a entrega, ndo sendo necessaria a
emissdo de nenhum outro tipo de autorizagdo ou pedido de fornecimento, para entrega dos
materiais.

11.15 Quando da entrega, os materiais deverdo estar em perfeitas condi¢des de
utilizacdo e as embalagens nédo danificadas.

11.16 Da fiscaliza¢do e Gestéo do contrato:

11.16.1 Fiscal do  Contrato:  Luis Armando  Verissimo, e-mail:
Iverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9616.

11.16.2 Fiscal do Contrato: Lucas Vinicius Alves da Paixo, e-mail:
Ipaixao@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9616.

11.16.3 Gestor do Contrato: Clayton Luis Ramos da Silva, e-mail:
csilva@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9625.

11.17 A contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no minimo 90 (noventa)
dias, contra qualquer defeito de fabricagdo que o material venha apresentar, incluindo avarias
durante o transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitagdo/aprovagéo
pelo SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituicdo das defeituosas ou
danificadas deverdo ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas.

11.18 Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se
constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligéncia de preposto do SEMAE.
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11.19 Apds a entrega, sera feita conferéncia por amostragem para verificagdo das
caracteristicas e condi¢des do material.

11.20 Na constatacéo de irregularidades, os produtos em desacordo seréo devolvidos,
devendo ser repostos num prazo maximo de 7 (sete) dias apds a informagéo da irregularidade,
sem prejuizo da aplicagao de penalidade por descumprimento da obrigagao.

11.21 Além do disposto nos itens anteriores, 0 SEMAE reserva-se o direito de, havendo
necessidade, encaminhar os materiais para a realizagao de ensaios, testes e demais provas que
se fizerem necessarias para a boa execucao do objeto da licitagdo, em laboratorios credenciados
pela Autarquia, correndo, o dnus, por conta da Contratada.

11.22 A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tdo somente, que 0 SEMAE esta
de acordo com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado as analises técnicas
necessarias a afericdo da quantidade, qualidade e caracteristicas do material.

12. CONTRATAGOES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS

12.1. Nao existem contratagbes em andamento que venham fazer correlagdo ou

dependéncia com os itens a serem licitados.

13. JUSTIFICATIVA DA DIVISAO POR ITENS/LOTES

13.1. Recomenda-se a diviséo por lotes buscando dar maxima eficiéncia as aquisi¢des
pretendidas, agrupando itens de caracteristicas semelhantes e de mesma natureza, que podem
assim ser atendidos pelo mesmo fornecedor. Outrossim, a licitagdo por itens poderia exigir a
realizacdo de igual nimero de contratagGes, 0 que constituiria um 6nus excessivo de gestdo no
acompanhamento desses instrumentos para a Administracdo sob a perspectiva do emprego de
recursos humanos e da dificuldade de controle, o que poderia colocar em risco a economia de
escala e a celeridade processual, comprometendo a selegdo da proposta mais vantajosa.

13.2. A licitagdo podera incluir cota reservada, onde os itens correspondentes serao

detalhadamente especificados no edital.

14. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Risco 01: Nao realizar a aquisi¢éo por nao ter disponibilidade or¢amentéria.

Danos e Impactos: Em caso da ndo aquisicdo do material por conta de indisponibilidade
orcamentaria, os danos e impactos acarretardo risco a Administragdo e principalmente vidas
humanas, pela necessidade constante de realizar novas ligagdes e manutengéo nas ligagdes de

distribuicdo de &gua ja existentes.
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Acoes: Priorizar o processo de contratagao.
Responsavel: Gestor do contrato.

Prazo: Acompanhar e monitorar o processo de contratagéo.

Risco 02: Ndo entregar os materiais no prazo de 03 horas.

Danos e Impactos: Em caso do atraso na entrega dos materiais, por quaisquer motivos, for
superior ao prazo de entrega estipulado, podera comprometer a realizagdo dos servigos de
manutencéo e ligagdo de ramais de rede programada pelas Unidades Centro, Paulicéia e Santa
Terezinha.

Acgdes: Monitorar a entrega dos materiais, implementando medidas eficazes de controle e
cobranga junto & empresa contratada.

Responsavel: Fiscal do contrato.

Prazo: Acompanhar e monitorar a entrega do material de forma continua e eficaz junto a empresa

contratada.

Risco 03: Qualidade inadequada dos materiais adquiridos.

Danos e Impactos: A aquisicdo do objeto com qualidade inadequada pode resultar em falhas
humanas, acidentes e aumento nos custos de manutencao.

Acoes: Realizar rigorosa analise de amostras antes da aprovagao da compra.

Responsavel: Fiscal do Contrato.

Prazo: Garantir que a analise de amostras seja concluida antes da aprovagao final da compra.

Monitorar continuamente a qualidade dos materiais recebidos.

Risco 04: Flutuacao de pregos no mercado durante o processo de licitagéo.

Danos e Impactos: Variagdes inesperadas nos pregos do objeto podem impactar negativamente
o0 orgamento planejado, levando a possiveis atrasos na aquisigao.

Acdes: Monitorar ativamente o mercado e antecipar-se a possiveis variagdes de pregos.
Responsavel: Comissdo de Contratagéo.

Prazo: Realizar monitoramento continuo durante todo o processo de licitagdo e ajustar estratégias

conforme necessario.
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Risco 05: Instabilidade no fornecimento por parte do distribuidor.

Danos e Impactos: Qualquer instabilidade no fornecimento por parte do distribuidor pode resultar
em atrasos significativos, prejudicando operagdes e cronogramas.

Acoes: Estabelecer contratos claros e monitorar a cadeia de suprimentos do distribuidor.
Responsavel: Area de Logistica.

Prazo: Monitorar a cadeia de suprimentos desde o inicio do contrato e tomar medidas proativas

em caso de qualquer sinal de instabilidade no fornecimento.

15. RESULTADOS PRETENDIDOS

15.1. A contratagdo desses materiais tem como objetivo a adequagao de programagao de
novas ligagdes e de manutencdes preventivas e corretivas nas redes de distribuicdo de agua,
contribuindo assim, para o bom funcionamento das unidades, n&o comprometendo os servigos

prestados e o0 abastecimento de agua da cidade.

16. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA AUTARQUIA

16.1. Ap6s a realizagdo do ETP, o Termo de Referéncia sera elaborado respeitando todas
as normas e etapas da fase internas que autorizam a abertura do processo licitatério com a
contratagao para a aquisigéo dos materiais pretendidos.

16.2. Essa demanda sera acompanhada pela equipe técnica responsavel devidamente
capacitada para tomar as providéncias necessarias e possiveis, para 0 sucesso da contratagéo,
incluindo o aceite da proposta, recebimento do item e eventuais diligéncias no intuito de garantir a

qualidade da aquisicao.

17. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

17.1. A aquisicdo e manuseio dos materiais s@o realizados de acordo com as
programagOes da area competente, normas ambientais e de seguranga correntes, nédo

proporcionando impactos ambientais.

18. CONCLUSAO DO ETP REFERENTE A CONTRATAGAO

18.1. A necessidade de constante utilizacdo dos materiais descritos torna necessaria essa
aquisicdo, de modo a dispormos de materiais de reposi¢do, contribuindo assim para uma
prestacdo de servico eficiente sem comprometer o abastecimento de agua da cidade de

Piracicaba.
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19. DECLARAGOES DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

19.1. Diante do acima exposto, entendemos que a aquisicdo do material é viavel,
utilizando-se do necessario e pertinente procedimento licitatorio, mediante existéncia de dotacdo

orgamentaria, ou suplementacao orgamentaria em momento oportuno, para atender ao objeto.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

20.1. Luis Armando Verissimo
20.2. Escriturario

20.2. Funcional 1629-7

20.3. Telefones: (19) 3403-9625

20.4. E-mail: Iverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, data da assinatura eletronica.
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