
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAIS UN. QTDADE VALOR VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PROJETO BÁSICO (SEMAE)

1.2.  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 12,00       372,54       4.470,48           

1.3. CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016 m² 18,00       800,20       14.403,66         

1.3.2.
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 18,00       561,58       10.108,43         

1.3.3.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 18,00       413,12       7.436,20           

1.3.4.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_04/2016 m² 18,00       250,63       4.511,38           

1.4 ALUGUEL DE CONTAINER

1.4.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1

MICTORIO Mês 8,00         735,99       5.887,92           

1.4.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Mês 8,00         506,42       4.051,35           

50.869,42         

2. DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO

2.1. TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 1,91 1.20 X 50 M (L X C) m 700,00     1,51           1.060,50           

2.2.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 12,00       330,63       3.967,55           

5.028,05           

3. MURO DE FECHAMENTO

3.1. FUNDAÇÃO

3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 210,00     40,67         8.540,48           

3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE

COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_02/2015 m 387,00     49,51         19.160,59         

3.1.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 11,00       313,32       3.446,50           

3.1.4.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m³        42,00         642,38          26.980,09 

3.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_06/2014 m² 160,00     96,39         15.422,16         

3.1.6. CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 m 700,00     34,88         24.417,51         

3.1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Kg 2.150,00  13,67         29.395,27         

3.1.6.2.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 18,00       339,78       6.116,06           

3.1.6.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 18,00       42,72         768,92              

3.1.6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 140,00     61,59         8.623,06           

142.870,65       

MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL ETA CAPIM FINO



4. ELEVAÇÃO

4.1 PILARES

4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Kg 2.730,00  13,67         37.325,16         

4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 500,00     217,29       108.645,08       

4.1.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 54,00       339,78       18.348,19         

4.1.4. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 54,00       42,72         2.306,77           

4.1.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_06/2014 m² 60,00       96,39         5.783,31           

4.2. PAREDE -           -             -                    

4.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_06/2014 m² 1.450,00  80,11         116.157,35       

4.2.2. CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 m 1.400,00  34,88         48.835,03         

4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Kg 1.000,00  13,67         13.672,22         

4.2.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 25,00       339,78       8.494,53           

4.2.5. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 25,00       42,72         1.067,95           

4.2.6

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO

SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

m² x 

mês 1.400,00  6,20           8.675,21           

369.310,80    

5. LIMPEZA

5.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1.400,00  3,94           5.511,11           

5.511,11        

573.590,03    

Piracicaba, 30 de novembro de 2020

Engº Francisco Roberto Cancelieri

Engenheiro Civil DCCOT

Total geral





ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ MATERIAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PROJETO BÁSICO (SEMAE)

1.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4.470,48 4.470,48           

1.3. CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016

14.403,66 14.403,66         

1.3.2.

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

10.108,43 10.108,43         

1.3.3.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

7.436,20 7.436,20           

1.3.4.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
4.511,38 4.511,38           

1.4 ALUGUEL DE CONTAINER -                    

1.4.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1

MICTORIO

735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 5.887,92           

1.4.2.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 4.051,35           

42.172,56  1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    50.869,42         

2. DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO

2.1.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
80,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 80,50 1.060,50           

2.2.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

285,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 280,55 3.967,55           

365,00       717,00       717,00       717,00       717,00       717,00       717,00       361,05       5.028,05           

3. MURO DE FECHAMENTO

3.1. FUNDAÇÃO

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO

DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
610,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 610,48 8.540,48           

ETA CAPIM FINOMURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL



3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO

ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE

COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_02/2015

1.370,00    2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 1.368,59 19.160,59         

3.1.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

600 L. AF_07/2016

247,00       492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 247,50 3.446,50           

3.1.4.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA)

3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.850,09 26.980,09         

3.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.204,16 15.422,16         

3.1.6.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.489,51 24.417,51         

3.1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.195,27 29.395,27         

3.1.6.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM

BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2015

875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 866,06 6.116,06           

3.1.6.3
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201
110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 108,92 768,92              

3.1.6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.231,06 8.623,06           

2.227,00    20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  18.171,64  142.870,64       

4. ELEVAÇÃO

4.1 PILARES

4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.315,16    37.325,16         

4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.525,08  108.645,08       

4.1.3

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM

BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2015

2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.598,19    18.348,19         

4.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201
330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       326,77       2.306,77           



4.1.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

827,00       827,00       827,00       827,00       827,00       827,00       821,31       5.783,31           

4.2. PAREDE

4.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.587,35  116.157,35       

4.2.2.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.955,03    48.835,03         

4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.942,22    13.672,22         

4.2.4.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM

BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2015

1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.204,53    8.494,53           

4.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201
153,00       153,00       153,00       153,00       153,00       153,00       149,95       1.067,95           

4.2.6.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA

DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E

ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.235,21    8.675,21           

-             52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.660,80  369.310,80       

5. LIMPEZA

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 5.511,11 5.511,11           

-             -             -             -             -             -             -             5.511,11    5.511,11           

44.764,56  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  77.947,01  573.590,03       

Engº Francisco Roberto Cancelieri

Engenheiro Civil DCCOT

TOTAL

Piracicaba, 30 de novembro de 2020.



CÓDIGO 

SINAPI
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAIS UN. QTDADE VALOR VALOR TOTAL BDI (%)

VALOR TOTAL 

COM BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PROJETO BÁSICO (SEMAE)

4813
1.2.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X

1,125* M m² 12,00       300,00       3.600,00           24,18% 4.470,48           

1.3. CANTEIRO DE OBRAS

93208
1.3.1.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 18,00       644,39       11.599,02         24,18% 14.403,66         

93210
1.3.2.

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 18,00       452,23       8.140,14           24,18% 10.108,43         

93583
1.3.3.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 18,00       332,68       5.988,24           24,18% 7.436,20           

93582
1.3.4.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 18,00       201,83       3.632,94           24,18% 4.511,38           

1.4 ALUGUEL DE CONTAINER -                    

10777
1.4.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1

LAVATORIO E 1 MICTORIO Mês 8,00         592,68       4.741,44           24,18% 5.887,92           

10776
1.4.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E

SEM SANITARIO Mês 8,00         407,81       3.262,48           24,18% 4.051,35           

40.964,26         50.869,42         

2. DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO

37524
2.1.

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 1,91 1.20 X

50 M (L X C) m 700,00     1,22           854,00              24,18% 1.060,50           

97627
2.2.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 12,00       266,25       3.195,00           24,18% 3.967,55           

4.049,00           5.028,05           

3. MURO DE FECHAMENTO

3.1. FUNDAÇÃO

96525
3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-

ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 210,00     32,75         6.877,50           24,18% 8.540,48           

100896

3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9

M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 m 387,00     39,87         15.429,69         24,18% 19.160,59         

94968
3.1.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 11,00       252,31       2.775,41           24,18% 3.446,50           

101166
3.1.4.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m³        42,00         517,30          21.726,60 24,18%          26.980,09 

87457

3.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 160,00     77,62         12.419,20         24,18% 15.422,16         

93205
3.1.6.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.

AF_03/2016 m 700,00     28,09         19.663,00         24,18% 24.417,51         

92778

3.1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 2.150,00  11,01         23.671,50         24,18% 29.395,27         

MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL ETA CAPIM FINO



34492
3.1.6.2.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 18,00       273,62       4.925,16           24,18% 6.116,06           

92874
3.1.6.3.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 18,00       34,40         619,20              24,18% 768,92              

96995 3.1.6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 140,00     49,60         6.944,00           24,18% 8.623,06           

115.051,26       142.870,65       

4. ELEVAÇÃO

4.1 PILARES

92778

4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 2.730,00  11,01         30.057,30         24,18% 37.325,16         

92449
4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 500,00     174,98       87.490,00         24,18% 108.645,08       

34492
4.1.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 54,00       273,62       14.775,48         24,18% 18.348,19         

92874
4.1.4.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 54,00       34,40         1.857,60           24,18% 2.306,77           

87457

4.1.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 60,00       77,62         4.657,20           24,18% 5.783,31           

4.2. PAREDE -                    

87455

4.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 1.450,00  64,51         93.539,50         24,18% 116.157,35       

93205
4.2.2.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.

AF_03/2016 m 1.400,00  28,09         39.326,00         24,18% 48.835,03         

92778

4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Kg 1.000,00  11,01         11.010,00         24,18% 13.672,22         

34492
4.2.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 25,00       273,62       6.840,50           24,18% 8.494,53           

92874
4.2.5.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 25,00       34,40         860,00              24,18% 1.067,95           

20193
4.2.6

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0

M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

m² x 

mês 1.400,00  4,99           6.986,00           24,18% 8.675,21           

297.399,58    369.310,80    

5. LIMPEZA

98524 5.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1.400,00  3,17           4.438,00           24,18% 5.511,11           

4.438,00        5.511,11        

573.590,03    

Piracicaba, 30 de novembro de 2020

Engº Francisco Roberto Cancelieri

Engenheiro Civil DCCOT

461.902,10                                                                                                                                                                                                                                    
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