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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei n? 1657 de 30 de abril de 1969)

PLANILHA ORCAMENTARIA - 2022/000924

Obra: Servigos de reparo em passeio de pedestres SINAP| 05/2022 NAO DES BDI: 24,18%
Endereco: Diversos locais onde ocorreram intervengdes do SEMAE SABESP 05/2022 CDHU 186 NAO DES
ITEM | FONTE | c6pIGo DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE FREGO PRECO COM PRECO TOTAL
UNITARIO BDI
1 Reposic¢do de passeio em concreto desempenado m2
11 Reposicdo de passeio em concreto desempenado e=5¢cm m2 RS 66,94
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
L1-1 || SR 97083 |5 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 %00 RS 3,65 RS 4,53 (RS 428
11.2 | CDHU | 11.18040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 R$  14571|RS 180,94 | RS 9,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
1.1.3 | SINAPI 94990 \\\LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 005 RS 737,13|RS 91537 (RS 46,71
114 | saBesp | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A - - a8 dmmas|Re  1sie|Es .58
QQ DISTANCIA
1.2 Reposigdo de passeio em concreto desempenado e=6cm m2 RS 76,09
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
121 | ‘SINAR 97083 oy LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65 RS 4,53 RS b3
122 | CDHU | 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 14571|R$ 180,94 | RS 9,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
1.2.3 | SINAPI 94990 iN'LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 0,06 RS~ 737,13|RS  91537|R$ 3492
124 | sasesp | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A s _— i oagelee i e ”
QQ DISTANCIA
1.3 Reposicdo de passeio em concreto desempenado e=7¢m m2 RS 85,25
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
134 | SINAPL 97083 oy LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 i 100 RS 3,85/ RS 4,53 | RS 433
1.3.2 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 145,71 | RS 180,94 [ RS 9,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
133 | SINA 94990 i LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ma 0,67 RS 73713|R3 91537 RS G408
134 | saBesp | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A . 0.8 B 3036 |RS 15073 758
QQ DISTANCIA
1.4 Reposicdo de passeio em concreto desempenado e=8cm m2 RS

Péaginal1de 6




4

ITEM | FONTE | copIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | |, AREES | PRECO COM PRECO TOTAL
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
14.1 | SINAPI 97083 151 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 100 RS 3,65|R3 4,53 | R3 433
1.4.2 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 145,71 | RS 180,94 [ RS 9,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
143 | SHINAP 94990 N LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 me 008 RS 73713|Rs 915,37 (RS o
144 | sasese | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A o - T 456
QQ DISTANCIA
1.5 Reposi¢do de passeio em concreto desempenado e=9¢cm m2 RS 103,55
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
1.3.L | SINAP 97083 |5y LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 w2 1,00 RS 3,65 | R 4,53 |R3 4a5
1.5.2 CDHU 11.18.040 |[Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 145,71 | RS 180,94 | RS 9,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
153 | SINAPI 94930 i\ LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 0,02 RS~ 73713 RS 91537 RS 8238
154 | sasesp | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A - 6,08 R %48 |RE G600 RS -
QQ DISTANCIA
1.6 Reposigdo de passeio em concreto desempenado e=10cm m2 RS 112,71
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
161 | SINAM 97083 oy LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 100 RS 3,65 RS 4,53 RS 453
16.2 | COHU | 11.18.040 [Lastro de pedra britada m3 0,05 RS  14571|R$ 180,94 | RS 9,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
1.6.3 | SINAPI 94930 |\ LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 0,10 R$ 737,13 |RS 91537 |RS 91,54
164 | sasesp | 70190145 |REMOGEO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A 3 0,05 Re 12218 |Rs 15072 |RS -
QQ DISTANCIA
1.7 Reposi¢io de passeio em concreto desempenado e=11cm m2 RS 121,86
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
L71 | SINAM 97083 oy LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65| RS 4,53 | RS 423
1.7.2 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 145,71 | RS 180,94 | RS 9,05
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
1.7.3 | SINAPI 94930 \\'LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 e RS 737,13|RS 91537 (RS 100,63
P
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TEM | FONTE | cOpiGo DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE BRECQ RREGO SOM PRECO TOTAL
UNITARIO BDI
174 | sasesp | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A 4 _— W mai|es asum| e -
QQ DISTANCIA
1.8 Reposicéo de passeio em concreto desempenado e=12cm m2 RS 131,01
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
184 ) SINAR] 97083 |5 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65|RS 4,53 R 4,53
1.8.2 | CDHU | 1118040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS  14571|R$ 180,94 [R$ 9,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
Las | aiNanl 94990 ||\ OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 Gl RS 737,13|R$  91537|RS 109,84
184 | sasese | 70190145 |REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A - - W g les 11| e P
QQ, DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 10.000
Prego médio das espessuras de concreto desempenado: RS 98,98
Valor totallestimado para 12 meses: RS 989.762,50
2 Malha de ago m2 RS 28,81
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
¥ | SR 7155 14,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM m2 L0 RS 2527|Rs  28BLIRS i
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 200
Valor totallestimado para 12 meses: RS 5.762,00
3 Reposigdo de passeio em ladrilho hidréulico m2 RS 235,33
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
&L AlhAR 97083 |5() LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65 RS 4,53| RS 4,53
3.2 CDHU | 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS  14571|R$ 180,94 | RS 9,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
a3 | SInag 94990 |\\'LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 05 RS 737,13|RS  91537|RS 4571
3.4 SINAPI 101091  |PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 m2 1,00 RS 13560 |R$ 168,39 RS 168,39
35 | sasesp | 70190145 |REMOGRO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A g - | R - %
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses {(m2): 65
Valor totallestimado para 12 meses: RS 15.296,45
4 Reposigiio de passeio em bloco intertravado m2
4.1 Reposigio de passeio em bloco intertravado e=6cm m2 RS 118,65
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
411 | SINARI 97083 |5() LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65|R3 4,53 | RS 4,53
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ITEM | FONTE | cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PRES0 FRESG.COM PRECO TOTAL
UNITARIO BDI
Pavimentagdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 ¢m, colorido, tipos: raquete,
412 CDHU 3504342 retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia m2 1,0 RS 85,79 RS 106,53 | RS 106,53
413 | saesp | 70190145 [REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
4.2 Reposi¢do de passeio em bloco intertravado e=8cm m2 R$ 144,24
COMPACTACAQ MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
42.1 | SINAPI 97083 15U LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 100 RS 3,65 | RS 4,53 RS %33
Pavimenta¢do em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 ¢cm, tipos: raquete, retangular,
4.2.2 CDHU 54.04.350 | ravado & 16 faces, com ellhte s arcls m2 1,00 RS 106,39 |R$ 132,12 RS 132,12
423 | sasesp | 70190145 ([REMOCAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A - 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | Rs 7.59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 335
Prego médio das espessuras de concreto desempenado: RS 131,45
Valor totallestimado para 12 meses: RS 44.034,08
5 Reposigdo de passeio em pedras diversas m2 RS 415,66
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAQ DE RADIER, PISO DE CONCRETO
3 SINAPI 97083 |5y LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65 RS 453 |R3 4,58
5.2 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,05 RS 145,71 | RS 180,94 | RS 9,05
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
53 SINAPI 94990 I\ LoCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m3 0,05 RS 73713 |R3 91537 RS 42,7¥
5.4 SINAPI 101731 [PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m2 1 RS 280,82 [RS 348,72 | RS 348,72
B SABESP 70190145 |REMOCAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A - 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 1.300
Valor totallestimado para 12 meses: RS 540.358,00
6 Reposigdo de passeio em mosaico portugués m2 RS 246,01
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
6.1 SINAPI 97083 5y LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 m2 1,00 RS 3,65 | RS 4,53|R$ 4,53
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E
62 [ SINAPI 101030 AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 2 10 R 18835 |Ry 233,80 | R9 23382
6.3 SABESP | 70190145 |REMOCAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A i 0,05 RS 12218 |R$ 15172 | Rs 7.59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 800
Valor totallestimado para 12 meses: RS 196.808,00
7 Reposicdo de passeio em grama m2 RS 38,58
7.1 SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) m3 0,07 [ RS 160,71 [ RS 183,24 [ RS 12,83
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ITEM | FONTE | coODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO FRECO COM PREGO TOTAL
UNITARIO BDI
7.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 1 RS 14,62 | RS 18,16 | RS 18,16
7.3 SABESP 70190145 mESODmb ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 250
, Valor totallestimado para 12 meses: RS 9.645,00
8 Reposigdo de guia de concreto executada no local m R$ 77,99
8.1 SINAPI | composi¢iio [Execugdo manual ou reparo de guia de concreto no local m 1,00 RS 56,69 | RS 70,40 | RS 70,40
8.2 SABESP 70190145 mm§On>>O ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A a3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m): 1.000
Valor totallestimado para 12 meses: RS 77.990,00
9 Reposicdo de sarjeta de concreto executada no local m RS 50,56
9.1 SINAPI | composicdo |Execugdo manual ou reparo de sarjeta de concreto no local m 1,00 RS 34,61 | RS 42,97 | RS 42,97
9.2 SABESP 70190145 mm_.,\_Omh..O ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 [ RS 151,72 | R$ 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m): 1.000
Valor total(estimado para 12 meses: RS 50.560,00
10 Alvenaria de tijolo comum m3 RS 1.722,54
10.1 SABESP 70110001 |ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS m3 1,00 RS 1.381,02 [RS  1.714,95 | RS 1.714,95
10.2 SABESP 70190145 wm_SOﬁM._O ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A i3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m3): 20
Valor totallestimado para 12 meses: RS 34.450,80
11 Alvenaria de blocos de concreto m3 RS 1.114,84
11.1 SABESP 70110002 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO m3 1,00 RS 891,65 [RS  1.107,25 | RS 1.107,25
11.2 SABESP 70190145 mmp\_Onh.D ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m3}): 20
Valor totallestimado para 12 meses: RS 22.296,80
12 Alvenaria de tijolo baiano/ceramico m3 RS 984,84
121 SABESP 70110003 |ALVENARIA DE TIJOLOS BAIANOS m3 1,00 RS 786,96 | RS 977,25 | RS 977,25
12.2 SABESP 70190145 mmZ_OnPD ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | R$ 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m3): 20
Valor totalestimado para 12 meses: RS 19.696,80
13 Reboco m2 RS 42,11
13.1 SABESP 70120004 |REBOCO m2 1,00 RS 27,80| RS 34,52 RS 34,52
13.2 SABESP 70190145 mm_<__0n>»o ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
QQ DISTANCIA
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 400
Valor totallestimado para 12 meses: RS 16.844,00
14 Instalagdo de lixeira, placa de sinalizagdo/transito, postes de contengio _ un RS 136,38

Pagina 5 de A

X

A



f /
1 f
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | wUANTIDADE cn__ﬂqm %_o uzmww _nc_s PRECO TOTAL
14.1 SINAPI 103307 _.:mﬁm_mvnmo de lixeira, placa de sinalizagdo/transito, postes de contengéo (exclusive a un 1 RS 103,71 | RS 128,79 | RS 128,79
ixeira
14.2 SABESP 70190145 M._umy_/\_%mn%uozm_%.c_.zo INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A m3 0,05 RS 122,18 | RS 151,72 | RS 7,59
Quantidade estimada para 12 meses (m2): 100
Valor totallestimado para 12 meses: RS 13.638,00
15 Canteiro de obras un RS 5.202,20
02.02.120
02.02.130
15.1 CDHU 02.02.140 Canteiro de obras conforme NR 18 e demais normas da NR, ABNT e demais leis vigentes | UNMES 1 RS  4.189,24 |RS  5.202,20| RS 5.202,20
02.02.150
02.02.160
Quantidade estimada para 12 meses (UNMES): 12
Valor total|estimado para 12 meses: RS 62.426,40
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 MESES: RS 2.099.568,83

Consideragbes:
Para a elaboracdo deste orgamento foram consideradas as planilhas oficiais mais recentes até a presente data
Foram utilizadas as planilhas néo desoneradas
Foi aplicado o BDI de 24,18% (médio) sobre os servigos de acordo com o acérdéo n°® 2622/2013 - TCU - Plenario
Foi aplicado o BDI de 14,02% (médio) sobre os itens de mero fornecimento de material (itens 2.1 e 7.1) de acordo com o acérdéo n° 2622/2,13 - TCU - Plenario
Sobre os pregos da planilha SABESP foi desconsiderado o BDI de 28% j& aplicado para a aplicagéo do BDI adotado neste orgamento

Piracicaba, 26 de julho de 2022

“Amauri Antonio de Almeida
Chefe de Setor de Reparos Gerais

|

/) Q\\N

“Darcy Lazaro Ganzella Junior
Diretor do Departamento dg Construgao Civil, Oficina e Transporte

Jodo Vitor Santos Roesner
Superintgndente Operacional

\Il“.l\l\
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei n°® 1657 de 30 de abril de 1969)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Obra: Servigos de reparo em passeio
Enderego:
Taxas de acordo com 0 Acordao n® 2622/2013 TCU Plenario:
AC |Taxa administrativa das despesas de rateio da Administracdo Central 4,07%
S + G |Taxa representativa de Seguros + Taxa represebtativa de Garantias 0,50%

R Taxa representativa de Riscos 1,39%

DF |Taxa representativa das Despesas Financeiras 1,00%
L Taxa representativa do Lucro 6,00%
11 PIS 0,65%
12 COFINS 3,00%
I3 ISSQN 5,00%
l4 Contribuicdo previdenciaria 2,00%

|BDI SEM DESONERAGAO | 24,18% |
— Férmula para o célculo do BDI sem desoneragéo:
BDI—(1+(AC+S+R+G)) * (1+DF) » (1+1) y
A-L-L-I)

Sendo:

AC Taxa administrativa das despesas de rateio da Administragdo Central

S Taxa representativa de Seguros

R Taxa representativa de Riscos

G Taxa represebtativa de Garantias

DF Taxa representativa das Despesas Financeiras

L Taxa representativa do Lucro
l Taxa representativa da incidéncia de Impostos

Piracicaba, 08 de abril de 2022
I
Amauri Antonio de Almeida

Chefe de Setor de Reparos Gerais




