

PREÇOS MÁXIMOS QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS,****CAIXAS DE PASSAGENS E DE SUCÇÃO****Pregão Presencial - ____/2022 - PROCESSO 2022/004172**

Unid.	Reservatório	Vol. (m³)	Material	Tipo	R\$ Unitário
1	Agronomia	500	Concreto	Elevado	R\$ 3.066,67
2	Água Bonita	50	Chapa de Aço	Elevado	R\$ 1.510,00
3	Alpha Norte	200	Concreto	Elevado	R\$ 2.050,00
4	Alpes Suíços	30	Chapa de aço	Apoiado	R\$ 1.510,00
5	Altos do Pau D'Alinho	20	Chapa de aço	Apoiado	R\$ 1.510,00
6	Anhumas – ETA	100	Concreto	Apoiado	R\$ 1.803,33
7	Anhumas – Escola	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 1.803,33
8	Ártemis 1 – Lago Azul	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 3.123,33
9	Ártemis 2 – Lago Azul	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.390,00
10	Ártemis 3 – Lago Azul	700	Concreto	Semienterrado	R\$ 3.340,00
11	Ártemis 4 – Condomínio	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
12	Ártemis 1 – Condomínio	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
13	Balbo 1 (Velho)	1000	Concreto	Semienterrado	R\$ 4.623,33
14	Balbo 2 (Novo)	2300	Concreto	Semienterrado	R\$ 5.986,67
15	Boa Esperança 1	500	Concreto	Elevado	R\$ 3.060,00
16	Boa Esperança 2	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
17	Boa Esperança 3	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
18	Boa Esperança 4 (duas câmaras)	4800	Concreto	Semienterrado	R\$ 9.270,00
19	Campestre 1 – Qt. Santa Helena	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 1.803,33
20	Campestre 2 – Qt. Santa Helena	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 1.803,33
21	Campestre 3	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
22	Campestre 4	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
23	Cecap 1	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
24	Cecap 2	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
25	Cecap 3	500	Concreto	Elevado	R\$ 3.066,67
26	Cecap 4	4000	Concreto	Semienterrado	R\$ 8.336,67
27	CLQ Unileste	500	Concreto	Elevado	R\$ 2.260,00
28	Cond. Recanto dos Pássaros	20	Chapa de aço	Elevado	R\$ 2.316,67
29	Conceição	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 1.510,00
30	DAHMA (2 câmaras)	200	Concreto	Elevado	R\$ 2.050,00
31	Dois Córregos 1 (Velho)	1000	Concreto	Semienterrado	R\$ 4.623,33
32	Dois Córregos 2 (Novo)	1000	Concreto	Semienterrado	R\$ 4.623,33
33	Dois Córregos 3	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
34	Dois Córregos 4	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 2.378,33
35	Engenho Central	100	Chapa de aço	Apoiado	R\$ 1.803,33
36	ETA - Capim Fino 1	2000	Concreto	Enterrado	R\$ 5.636,67
37	ETA - Capim Fino 2	2000	Concreto	Semienterrado	R\$ 5.636,67
38	ETA - Capim Fino 3	2000	Concreto	Semienterrado	R\$ 5.636,67
39	ETA - Capim Fino 4	11000	Concreto	Semienterrado	R\$ 12.866,67
40	ETA Capim Fino - Elevado	300	Concreto	Elevado	R\$ 2.633,33
41	Formigueiro	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$ 1.803,33

42	Glebas São Geraldo	30	Chapa de aço	Apoiado	R\$	1.510,00
43	Ibitiruna 1 (Velho)	19	Concreto	Semienterrado	R\$	1.436,67
44	Ibitiruna 2 (Novo)	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
45	Jupia	500	Concreto	Elevado	R\$	3.066,67
46	Kobayat Libano 1	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
47	Kobayat Libano 2	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
48	Kobayat Libano 3 (duas câmaras)	4000	Concreto	Semienterrado	R\$	8.336,67
49	Loteamento Conviva 1	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
50	Loteamento Conviva 2	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
51	Marechal 1	1100	Tijolo	Semienterrado	R\$	4.073,33
52	Marechal 2	2000	Tijolo	Semienterrado	R\$	6.003,33
53	Marechal 3	1000	Concreto	Semienterrado	R\$	4.623,33
54	Marechal 4 (duas câmaras)	4200	Concreto	Semienterrado	R\$	8.583,33
55	Monte Alegre (duas câmaras)	250	Concreto	Elevado	R\$	2.011,67
56	Monte Feliz	600	Concreto	Elevado	R\$	3.156,67
57	Morada do Engenho	150	Concreto	Semienterrado	R\$	1.870,00
58	Nova República	50	Concreto	Elevado	R\$	1.510,00
59	Nova Suíça 1	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
60	Nova Suíça 2	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
61	Paulicéia 1	550	Concreto	Elevado	R\$	2.991,67
62	Paulicéia 2 (duas câmaras)	5200	Concreto	Semienterrado	R\$	8.443,33
63	Paulicéia 3	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
64	Paulicéia 4	250	Fibra de vidro	Elevado	R\$	2.378,33
65	Pau D'Alinho	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
66	Reserva do Engenho	300	Concreto	Apoiado	R\$	2.706,67
67	Santa Rosa/Park Motel	10	Concreto	Elevado	R\$	1.436,67
68	Santa Terezinha	500	Concreto	Elevado	R\$	3.066,67
69	Santana 1	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
70	Santana 2	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
71	Santa Olímpia 1	50	Chapa de aço	Apoiado	R\$	1.510,00
72	Santa Olímpia 2	100	Fibra de vidro	Apoiado	R\$	1.803,33
73	Takaki	500	Concreto	Elevado	R\$	3.066,67
74	Tanquinho	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.803,33
75	Taquaral	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.803,33
76	Torre TV 1	200	Fibra de vidro	Apoiado	R\$	2.050,00
77	Torre TV 2	100	Chapa de aço	Apoiado	R\$	1.803,33
78	Torre TV 3	100	Chapa de aço	Apoiado	R\$	1.803,33
79	Tupi – Poço 1	10	Chapa de aço	Apoiado	R\$	1.436,67
80	Tupi Bartira– Poço 4	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.803,33
81	Tupi Peória	100	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.803,33
82	Unificada 1 velho	1250	Concreto	Semienterrado	R\$	4.248,33
83	Unificada 2 (duas câmaras)	3200	Concreto	Semienterrado	R\$	7.256,67
84	Unileste 1	1000	Concreto	Semienterrado	R\$	4.623,33
85	Unileste 2 (duas câmaras)	2400	Concreto	Semienterrado	R\$	6.470,00
86	Uninorte	250	Fibra de vidro	Apoiado	R\$	2.378,33

87	Vila Belém	50	Fibra de vidro	Elevado	R\$	1.510,00
88	Vila Rezende 1	550	Concreto	Elevado	R\$	2.991,67
89	Vila Rezende 2	1000	Concreto	Semienterrado	R\$	4.623,33
90	XV de Novembro 1	550	Concreto	Elevado	R\$	2.991,67
91	XV de Novembro 2	1680	Concreto	Semienterrado	R\$	4.766,67
92	XV de Novembro 3	4000	Concreto	Semienterrado	R\$	8.350,00
TOTAL					R\$	297.161,66