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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Aquisicdo de ROLAMENTOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes, ETP e exigén-
cias estabelecidas neste instrumento.

Item | Qtde. | Un. Descricéo VR. UNIT. TOTAL
10 5| p¢ 63.001.000075 - ROLAMENTO N° 6319 - C3. RS 778,2600 R$ 3.891,3000
9 2| p¢ 63.001.000073 - ROLAMENTO N° 6316 - ZC3. RS 535,5700 R$ 1.071,1400
7 15| p¢ 63.001.000062 - ROLAMENTO N° 6305 ZZ C3. RS 35,7000 RS 535,5000
8 10 | p¢ 63.001.000064 - ROLAMENTO N° 6307 ZZ C3. RS 48,7100 Rs 487,1000
1 10 | p¢ 63.001.000037 - ROLAMENTO N° 5310 - C3, RS 527,4700 RS 5.274,7000

COM GAIOLA DE METAL.
40 | p¢ 63.001.000051 - ROLAMENTO N° 6206 ZZ C3. RS 25,5100 Rs 1.020,4000

50 | p¢ 63.001.000047 - ROLAMENTO N° 6202 ZZ. RS 11,0700 R$ 553,5000
15|pc | 63.001.000050 - ROLAMENTO N° 6205 ZZ-C3. | R¢ 18,6900 |RS 280,3500

10 | p¢ 63.001.000048 - ROLAMENTO RIGIDO DE UMA RS 20,9500 R$ 209,5000
CARREIRA DE ESFERAS 6203 ZZ C3 DE 12 LI-
NHA. DIMENSOES: DIAMETRO DO FURO DE
17MM, DIAMETRO EXTERNO DE 40MM E LAR-
GURA TOTAL DE 12MM. BLINDAGEM: VEDA-
CAO S/ CONTATO EM AMBOS OS LADOS
COM PLACA DE ACO. GAIOLA: CHAPA DE
ACO. FOLGA RADIAL INTERNA: C3.

W Bl N O

6 5|p¢ |63.001.000052 - ROLAMENTO N° 6207 ZZ C3. | RS 33,1800 |[RS 165,9000

TOTAL RS 13.489,3900

1.1. O objeto desta contratagéo ndo se enquadra como bem de luxo, de acordo com as diretrizes

fixadas na Instru¢édo Normativa n°. 09 de 2023.

1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a

vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAOQ
2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.
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4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
4.1. O material devera ser de 12 linha e atender rigorosamente as caracteristicas exigidas
pelo SEMAE.

4.2. Os rolamentos deverdo ter a gravagdo do numero do produto na lateral do anel interno ou
externo.

4.3. Rolamentos com gravacao na blindagem néo serao aceitos.

4.4. Nao serao aceitos rolamentos da marca NTN de procedéncia de Taiwan, da marca SNR
de procedéncia Francesa/Taiwanés, e da marca Rollway, conforme Relatério Técnico Il e Ill de
Vida Util de Rolamentos da DMIEM, constante nos autos do processo.

4.5. Os materiais deverdo ser embalados individualmente e em embalagens originais do
fabricante, com identificacdo do pais de origem.

4.6. As embalagens deverao ter etiqueta identificando a empresa fornecedora.
4.7. As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.

4.8. O material devera ser entregue no Almoxarifado/Sede do SEMAE, situado a Rua Dr.
Otavio Teixeira Mendes n. ° 2215, Bairro Alto, em Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados e pontos facultativos, das 08 as 16 horas.

4.9. A entrega devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento do pedido de
fornecimento.

4.10. As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.
4.11. Quando da entrega, os materiais dever&o estar em perfeitas condi¢des de utilizagao e as
embalagens ndo danificadas.

4.12. A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no minimo 90 (noventa) dias,

contra qualquer defeito de fabricagdo que o material venha apresentar, incluindo avarias durante
o transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitagdo/aprovacao pelo
SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituigdo das defeituosas ou
danificadas deverdo ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas.

4.13. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se constatar
que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligéncia de preposto do SEMAE.

4.14. Apbés a entrega, sera feita conferéncia por amostragem para verificagdo das

caracteristicas e condi¢cbes do material.
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4.15. Na constatagao de irregularidades, os produtos em desacordo serao devolvidos, devendo
ser repostos num prazo maximo de 7 (sete) dias apds a informacao da irregularidade, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidade por descumprimento da obrigag&o.

4.16. Além do disposto nos itens anteriores, 0 SEMAE reserva-se o direito de, havendo
necessidade, encaminhar os materiais para a realizagao de ensaios, testes e demais provas que
se fizerem necessarias para a boa execugao do objeto da licitagdo, em laboratérios credenciados
pela Autarquia, correndo, o énus, por conta da Contratada.

4.17. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tdo somente, que 0 SEMAE esta de acordo
com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado as analises técnicas

necessarias a afericdo da quantidade, qualidade e caracteristicas do material.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n°. 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias

de sua inexecugao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunsténcias mediantes simples apostila.

5.3. As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

5.4. O fiscal podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

5.5. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput e Instrugdo Normativa n°. 05
e 18, ambos de 2023).

5.6. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do objeto, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato e neste termo de referéncia, de modo a assegurar 0s

melhores resultados para a Autarquia.
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5.6.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do objeto, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, conforme previsto no § 1°, do art. 117, da Lei
n°. 14.133, de 2021.

5.6.2. [dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira

notificagdes para a corre¢do da execugao do objeto, determinando prazo para a corregao.

5.6.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do objeto nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.6.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a previsdo de
término da vigéncia do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva, a

prorrogacao contratual ou a realizagéo de nova licitagdo, conforme o caso.

5.7. O fiscal do contrato, quando designado, ou o gestor do contrato, verificara a manutengao
das condigdes de habilitagao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

5.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato, se

designado, atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da autorizagdo de fornecimento, nota de empenho ou
contrato, conforme o caso, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da Autarquia.
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5.8.1. O fiscal ou o gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de
habilitagao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas

que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa.

5.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

5.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelo
fiscal, quando for o caso, quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

5.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para solicitar autorizagéo para a instauragao
de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagéo de sangdes, nos termos

da Instrugcdo Normativa n°. 18, de 2023.

5.9. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para

0 aprimoramento das atividades da Autarquia.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, por um prazo maximo de até 15 (quinze) dias

uteis, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

6.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificagéo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagéo

mediante termo detalhado.
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6.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

6.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°. 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Autarquia
durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

6.8. A liquidacao, prazo e a forma de pagamento seguirdo os critérios estabelecidos no edital.

. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da modalidade DISPENSA, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
7.2. Exigéncias de Habilitagédo e demais critérios de selecdo e julgamento da proposta seréo

definidos no edital/instrumento convocatorio.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 13.489,39 (treze mil quatrocentos e

oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO
Jonas Antonio Alves
Encarregado de Servigo
Funcional 2577-6
Telefones: (19) 3403-9625

E-mail: jalves@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 11 de margo de 2024.

Péag. 6 de 6 - Documento assinado digitalmente por JON
Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracica

6
Peca do processo/documento SEMAE 2024/008944, materializada por: R.L.S em 22/03/2024 11:27 CPF: 383.XXX.XXX-56


mailto:E-mail:%20jalves@semaepiracicaba.sp.gov.br

Assinaturas do documento

7. TR"

Cdbdigo para verificacdo: OMGKQSD9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios:

JONAS ANTONIO ALVES (CPF: 432.XXX.558-XX)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 03/07/2023 - 15:01:27 e vélido até 03/07/2123 - 15:01:27.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE

2024/008944 € 0 cOdigo OMGKQSD9 ou aponte a cAmera para 0 QR Code presente nesta pagina para realizar a
conferéncia.

Esta pagina foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
ndo é contabilizada na numeracgéo de paginas de processo.


https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=SEMAE-8944-2024-3-8944-OMGKQSD9

