

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR PARA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CORUMBATAÍ NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA									
LOCAL: MUNICÍPIO DE PIRACICABA									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDE	UNID.	CÓDIGO SINAPI 01/2024	CÓDIGO SABESP 01/2024	PREÇO UNIT. S/ BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PLANO DE TRABALHO								Me
1.1	COORDENADOR	4,00	h		74000002	R\$ 376,13	24,18%	R\$ 467,07	R\$ 1.868,29
1.2	ENGENHEIRO CIVIL - PLENO	24,00	h	2707		R\$ 167,53	24,18%	R\$ 208,04	R\$ 4.992,93
1.3	ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO	24,00	h		74000004	R\$ 171,55	24,18%	R\$ 213,04	R\$ 5.112,88
1.4	DIGITADOR (DESENHISTA COPISTA)	48,00	h	2357		R\$ 40,82	24,18%	R\$ 50,69	R\$ 2.433,13
	Sub-Total 1								R\$ 14.407,23
2	RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS (AVALIAÇÃO PRELIMINAR)								
2.1	COORDENADOR	4,00	h		74000002	R\$ 376,13	24,18%	R\$ 467,07	R\$ 1.868,29
2.2	ENGENHEIRO CIVIL - PLENO	48,00	h	2707		R\$ 167,53	24,18%	R\$ 208,04	R\$ 9.985,86
2.3	ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO	48,00	h		74000004	R\$ 171,55	24,18%	R\$ 213,04	R\$ 10.225,76
2.4	GEÓLOGO - PLENO	32,00	h		74000024	R\$ 168,08	24,18%	R\$ 208,72	R\$ 6.679,02
2.5	GEÓGRAFO - PLENO	32,00	h		74000027	R\$ 137,05	24,18%	R\$ 170,18	R\$ 5.445,91
2.6	BIÓLOGO - PLENO	32,00	h		74000070	R\$ 132,02	24,18%	R\$ 163,94	R\$ 5.245,98
2.7	ARQUITETO URBANISTA - PLENO	32,00	h	33952		R\$ 120,16	24,18%	R\$ 149,21	R\$ 4.774,87
2.8	DIGITADOR	72,00	h	2357		R\$ 40,82	24,18%	R\$ 50,69	R\$ 3.649,70
2.9	DESENHISTA PROJETISTA	48,00	h	2358		R\$ 55,37	24,18%	R\$ 68,76	R\$ 3.300,41
	Sub-Total 2								R\$ 51.175,80
3	RELATÓRIO FINAL (VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO)								
3.1	COORDENADOR	4,00	h		74000002	R\$ 376,13	24,18%	R\$ 467,07	R\$ 1.868,29
3.2	ENGENHEIRO CIVIL - PLENO	36,00	h	2707		R\$ 167,53	24,18%	R\$ 208,04	R\$ 7.489,40
3.3	ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO	36,00	h		74000004	R\$ 171,55	24,18%	R\$ 213,04	R\$ 7.669,32
3.4	GEÓLOGO - PLENO	24,00	h		74000024	R\$ 168,08	24,18%	R\$ 208,72	R\$ 5.009,27
3.5	GEÓGRAFO - PLENO	24,00	h		74000027	R\$ 137,05	24,18%	R\$ 170,18	R\$ 4.084,44
3.6	BIÓLOGO - PLENO	24,00	h		74000070	R\$ 132,02	24,18%	R\$ 163,94	R\$ 3.934,49
3.7	ARQUITETO URBANISTA - PLENO	24,00	h	33952		R\$ 120,16	24,18%	R\$ 149,21	R\$ 3.581,15
3.8	DIGITADOR	72,00	h	2357		R\$ 40,82	24,18%	R\$ 50,69	R\$ 3.649,70

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR PARA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CORUMBATAÍ NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA									
LOCAL: MUNICÍPIO DE PIRACICABA									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDE	UNID.	CÓDIGO SINAPI 01/2024	CÓDIGO SABESP 01/2024	PREÇO UNIT. S/ BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9	DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA)	48,00	h	2358		R\$ 55,37	24,18%	R\$ 68,76	R\$ 3.300,41
	Sub-Total 3								R\$ 40.586,47
TOTAL GERAL									R\$ 106.169,50
OBS: Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 01/2024									
Tabelas SINAPI/ SABESP utilizado BDI de 24,18% para Serviços conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo									



Assinaturas do documento

"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"



Código para verificação: **OM4A0VH5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO ALBERTO CAES (CPF: 963.XXX.848-XX) em 01/05/2024 às 15:21:51 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 11:05:33 e válido até 06/07/2123 - 11:05:33.

(Assinatura do sistema)



ROMULO MOTA TEIXEIRA (CPF: 015.XXX.972-XX) em 29/04/2024 às 14:56:18 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 30/08/2023 - 08:53:39 e válido até 30/08/2123 - 08:53:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/012090 e o código **OM4A0VH5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.