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g Semae PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANALISE TECNICA PRELIMINAR PARA VIABILIDADE DA IMPLANTAGCAO DE

OBJETO: BARRAGEM NO RIO CORUMBATAI NO MUNICIPIO DE PIRACICABA

LOCAL: MUNICIPIO DE PIRACICABA

CODIGO| CODIGO PREGO UNIT.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QTIDE | UNID. | SINAPI | SABESP [ FRECO | BD'(% , |cBDi PRECO ;gTA"
01/2024 | 01/2024 : RS
1 |[PLANO DE TRABALHO Me)
11 |COORDENADOR 4,00 h 74000002 |R$ 376,13/ 24,18% |RS __ 467,07RS __ 1.868,29
12 |[ENGENHEIRO CIVIL - PLENO 24,00 h 2707 RS 167,53 24,18% [R$___ 208,04R$ __ 4.992,93
13 |[ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO 24,00 h 74000004 |R$ 171,55/ 24,18% |R$ ___ 213,04R$ __ 5.112,88
14 |DIGITADOR (DESENHISTA COPISTA) 48,00 h 2357 RS 40,8224,18% |R$ ___ 50,69R$ __ 2.433,13
Sub-Total 1 RS 14.407,23)
2 |[RELATORIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS (AVALIACAO PRELIMINAR)

21 |COORDENADOR 4,00 h 74000002 |R$ 376,13/ 24,18% |RS __ 467,07RS __ 1.868,29
22 |ENGENHEIRO CIVIL - PLENO 48,00 h 2707 RS 167,53 24,18% [R$___ 208,04R$ __ 9.985,86
23 |ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO 48,00 h 74000004 RS 171,55 24,18% |RS __ 213,04R$ __ 10.225,76
24 |GEOLOGO - PLENO 32,00 h 74000024 |R$___168,08| 24,18% |R$ __ 208,72]R$ __ 6.679,02
25  |GEOGRAFO - PLENO 32,00 h 74000027 |R$ __ 137,05{24,18% |R$ __ 170,18R$ _ 5.445,91
26 |BIOLOGO - PLENO 32,00 h 74000070 |R$ __ 132,02] 24,18% |R$ __ 163,94|R$ __ 5.245,99
27 |ARQUITETO URBANISTA - PLENO 32,00 h | 33952 RS 120,16[24,18% [R$ __ 14921R$ __ 4.774,87
28 _ |DIGITADOR 72,00 h 2357 RS 40,82/24,18% |R$ ___ 50,69R$ __ 3.649,70
29 |DESENHISTA PROJETISTA 48,00 h 2358 RS  5537|24,18% |R$ ___ 68,76R$ __ 3.300,41
Sub-Total 2 RS 51.175,80]

3 RELATORIO FINAL (VIABILIDADE DE IMPLANTAQEO)

3.1 COORDENADOR 4,00 h 74000002 |R$  376,13[ 24,18% |R$ 467,07|R$ 1.868,29
3.2 ENGENHEIRO CIVIL - PLENO 36,00 h 2707 R$  167,53| 24,18% [R$ 208,04|R$ 7.489,40
3.3 ENGENHEIRO AMBIENTAL- PLENO 36,00 h 74000004 |R$  171,55| 24,18% |R$ 213,04|R$ 7.669,32
3.4 GEOLOGO - PLENO 24,00 h 74000024 |R$  168,08| 24,18% |R$ 208,72|R$ 5.009,27
3.5 GEOGRAFO - PLENO 24,00 h 74000027 |R$  137,05( 24,18% |R$ 170,18|R$ 4.084,44
3.6 BIOLOGO - PLENO 24,00 h 74000070 |R$  132,02[ 24,18% |R$ 163,94|R$ 3.934,49
3.7 ARQUITETO URBANISTA - PLENO 24,00 h 33952 R$  120,16| 24,18% [R$ 149,21|R$ 3.581,15
3.8 DIGITADOR 72,00 h 2357 R$ 40,82( 24,18% |R$ 50,69|R$ 3.649,70

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2024/012090 e o c6digo OM4AOVHS5.
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5 SéMmae PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANALISE TECNICA PRELIMINAR PARA VIABILIDADE DA IMPLANTAGAO DE

OBJETO: pARRAGEM NO RIO CORUMBATAI NO MUNICIPIO DE PIRACICABA

LOCAL: MUNICIPIO DE PIRACICABA

CODIGO| CODIGO PRECO UNIT.
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QTIDE | UNID. | SINAPI | SABESP UN'T'T‘_ES%%DJBD'(% ) e Bgl PRECO ;g’TA"
01/2024 | 01/2024 RS
39  |DESENHISTA TECNICO (CADISTA) 28.00 h 2358 RS 55,37|24,18% |R$__ 68,76k ___ 3.300,41
Sub-Total 3 RS 40.586,47
TOTAL GERAL R$ 106.169,50

OBS: Adotada tabela de Precos SABESP referente ao més 01/2024
Tabelas SINAPI/ SABESP utilizado BDI de 24,18% para Servigos conforme Acérdao TCU 2622/2013 - Em anexo

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2024/012090 e o c6digo OM4AOVHS5.
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Assinaturas do documento

"PLANILHA ORCAMENTARIA"

Cddigo para verificacdo: OM4A0VH5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

f PEDRO ALBERTO CAES (CPF: 963.XXX.848-XX) em 01/05/2024 as 15:21:51 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 11:05:33 e valido até 06/07/2123 - 11:05:33.
(Assinatura do sistema)

f ROMULO MOTA TEIXEIRA (CPF: 015.XXX.972-XX) em 29/04/2024 as 14:56:18 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 30/08/2023 - 08:53:39 e valido até 30/08/2123 - 08:53:39.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE

2024/012090 e 0 cOdigo OM4AOVHS5 ou aponte a cAmera para 0 QR Code presente nesta pagina para realizar a
conferéncia.

Esta pagina foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
ndo é contabilizada na numeracgéo de paginas de processo.


https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=SEMAE-12090-2024-3-12090-OM4A0VH5

