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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

Este documento consiste em Estudo Técnico Preliminar — ETP, da etapa de planejamento
da contratacdo, que servira para avaliar a viabilidade de aquisi¢do do objeto (item 1.1) e embasar
o Termo de Referéncia, conforme disposto na Lei n® 14.133 de 2021, e na Instrugdo Normativa n°
03 de 2023.

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivos:

a) ldentificar a necessidade da area demandante;

b) Comparar solugdes disponiveis no mercado (vantagens e desvantagens);

c) Atestar a viabilidade e exequibilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental da

pretensdo contratual;

d) Preparar informagdes para a elaboragéo do Termo de Referéncia.

A seguir o cumprimento dos requisitos minimos necessarios para este ETP, nos termos

da Instrugdo Normativa n° 03 de 2023.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP, refere-se a aquisicdo de ELEMENTOS
DE FIXAGAO. Esses materiais serdo estocados e disponibilizados pelo Setor de Almoxarifado

para serem utilizados pela Divisdo de Manutencéo e Instalacdo Eletromecanica, Departamento de

Produg&o e Tratamento de Agua, Departamento de Operag&o, Departamento de Construcéo Civil,
para execu¢do de montagem de tubulagdes, valvulas, conexdes; sistemas de captagao,
tratamento e distribuicdo de agua; fixacdo de escadas e patamares de reservatorios
elevados; travamento de medidores de vazao em tubulagoes do sistema de captagao,
tratamento e distribuicao de agua; montagem, instalagao e manutencao de painéis elétricos
para acionamento de conjuntos de motobombas; fixagdo de eletrodutos para fiagao de

alimentagao de circuitos elétricos.

1.2. A selecdo dos itens a serem adquiridos, suas quantidades e suas descrigoes ficaram

a cargo da area de Planejamento e Controle de Materiais do Setor de Almoxarifado consoante
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planejamento prévio realizado por meio do levantamento das necessidades das unidades do

SEMAE e projecao estatistica de cenario futuro, conforme anexo.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

2.1. A previsao da contratacdo no Plano Anual de Contratagdes esta dispensada para o

exercicio de 2024.

3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO

3.1. Verifica-se que o objeto pretendido possui padrdes de desempenho e qualidade que
sera objetivamente definido pelo edital por meio de especificagdes usuais de mercado, além de
ser oferecido por varios fornecedores, sendo, portanto, objeto de natureza comum. Dessa forma,
sugere-se como melhor op¢do a utilizagdo da modalidade DISPENSA em sua forma
ELETRONICA, preferencialmente, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. O levantamento de precos deu-se mediante pesquisas realizadas no mercado de
fornecedores, sitios eletrénicos de amplo dominio e de contratagbes similares realizadas pela
administragao publica, e no Portal Nacional de Contratag6es Publicas.

4.2. Em razéo do grande nimero de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas
no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados e devido ao fato dos bens a

serem adquiridos serem classificados como bens comuns, se faz necessario comparar as opgdes

existentes no mercado, em razdo de eleger a mais vantajosa sob os aspectos técnicos,

econdmicos e ambientais.

5. DESCRICAO DO OBJETO

5.1. Contratagio de empresa para aquisicio de ELEMENTOS DE FIXACAO, para

execucdo de montagem de tubulagdes, valvulas, conexdes; sistemas de captacéo, tratamento e

distribuicdo de &gua; fixagdo de escadas e patamares de reservatérios elevados; travamento de

medidores de vazao em tubulagdes do sistema de captagéo, tratamento e distribuigdo de agua;
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montagem, instalagdo e manutencdo de painéis elétricos para acionamento de conjuntos de
motobombas; fixacdo de eletrodutos para fiagdo de alimentacao de circuitos elétricos.

5.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, segundo os
parametros definidos na Instrugdo Normativa n® 09 de 2023, uma vez que as especificagcdes sdo

apenas as necessarias para atendimento das necessidades usuais da Autarquia.

6.ANALISE DE SOLUGOES POSSIVEIS COMO UM TODO

6.1. Nao se verificam outras solucdes passiveis de atender a demanda que néo seja a

aquisi¢ao dos itens elencados na solicitagdo de compras, visto a necessidade de manutengéo e

substituicdo dos materiais instalados de mesma natureza.

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO E SUGESTAO DE LOTES

Lote | Item | Qtde. | Un. | Descricdo
22 100 | p¢ | 10.011.000010 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO SAE 1020, DE 1.1/8" X 4", ZIN-
CADO.
23| 1200 | p¢ | 10.011.000030 - PARAFUSO SEXTAVADO, DE 3/4" X 3", EM ACO ABNT 1020, GALVA-
NIZADO.
24 200 | p¢ | 10.011.000034 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO SAE 1020, DE 3/8" X 1.1/2", GALVA-
NIZADO.
25 30 | p¢ | 10.011.000038 - PARAFUSO SEXTAVADO, EM ACO SAE 1020 DE 5/ 16" X 1.1/2", GAL-
VANIZADO.
1 26 500 | p¢ | 10.011.000050 - PARAFUSO SEXTAVADO, DE ACO SAE 1020, DE 7/8" X 3" GALVANI-
ZADO.
27 100 | p¢ | 10.011.000057 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO SAE 1020, BICROMATIZADO, DE
3/8" X 1.1/2".
28 150 | p¢ | 10.011.000059 - PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO SAE 1020, GALVANIZADO, DE
5/16" X 1.1/2".
29 50 | p¢ | 10.011.000092 - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, DE 5/8" X
2.1/2".
32 20 | p¢ |10.013.000003 - PORCA SEXTAVADA EM ACO SAE 1020 DE 1.1/8". 23
33 130 | p¢ | 10.013.000008 - PORCA SEXTAVADA DE ACO SAE 1020, DE 3/4", GALVANIZADA. g g
@
2 34 200 | p¢ |10.013.000011 - PORCA SEXTAVADA DE 5/8", EM ACO ABNT 1020, GALVANIZADO. <§
0
35 600 | p¢ | 10.013.000012 - PORCA SEXTAVADA DE 7/8", EM ACO ABNT 1020, GALVANIZADO. ég
&
36 150 | p¢ | 10.013.000031 - PORCA SEXTAVADA, EM LATAO, DE 3/16". gE_
- ©
1 10 | p¢ l0.00l.OOOQOl - ABRACADEIRA EMNACO CARBONO SAE 1020, COM DIAMETRO DE ‘g %
124 MM ATE 136 MM, PARA FIXACAO DE MANGOTE, COM PARAFUSO DE CABECA g g'
SEXTAVADA, PORCA E LARGURA DA FITA DE 32 MM. (COD. 21001001) © 9
2 10 | p¢ |10.001.000003 - ABRAQADE|RA~ DE ACO CARBONO SAE 1020, COM DIAMETRO DE 99 %’Q_
3 MM ATE 107 MM, PARA FIXACAO DE MANGOTE, COM PARAFUSO DE CABECA SEX- -8E
TAVADA, PORCA E LARGURA DA FITA DE 32 MM. g Q
n'n
3| 10|pc |10.001.000008 - ABRAGADEIRA EM AGO INOXIDAVEL, COM DIAMETRO DE 79 MM g o
ATE 87 MM, PARA FIIXACAO DE MANGOTE. *g &
QD
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4 30 | p¢ | 10.001.000016 - ABRACADEIRA EM ACO CARBONO SAE 1020, COM ROSCA SEM FIM
DE 22 MM A 32 MM, PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA E LARGURA
DA FITA DE 14,5 MM.

5 40 | pc |10.001.000019 - ABRACADEIRA EM ACO CARBONO SAE 1020, COM ROSCA SEM FIM
DE 52 MM A 64 MM, PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA E LARGURA
DA FITA DE 14,5 MM.

6 40 | p¢ | 10.001.000021 - ABRACADEIRA EM ACO CARBONO SAE 1020, COM ROSCA SEM FIM
DE 64 MM ATE 83 MM, PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA E LAR-
GURA DA FITA DE 14,5 MM.

7 30 | p¢ | 10.001.000022 - ABRACADEIRA EM ACO CARBONO SAE 1020, COM ROSCA SEM FIM
DE 76 MM A 95 MM, PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM FENDA E LARGURA
DA FITA DE 14,5 MM.

17 22 | p¢ |10.003.000016 - BARRA ROSCADA DE AGO INOXIDAVEL AISI 304, DE 5/16" X 1,0 M.
4 18 2 | p¢ |10.003.000018 - BARRA ROSCADA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, DE 7/8" X 1,0 M.
19 2| p¢ |10.003.000024 - BARRA ROSCADA EM ACO INOX AlSI 304 DE 12,0 MM X 1,0 METRO
8| 100 |p¢ |10.002.000007 - ARRUELA DE PRESSAO EM AGCO SAE 1020, DE 1/4", GALVANIZADA.
100 | p¢ | 10.002.000010 - ARRUELA DE PRESSAO EM ACO SAE 1020, DE 5/8", ZINCADA.

10| 500 | p¢ |10.002.000015 - ARRUELA LISA DE 3/16", DIAMETRO INTERNO DE 5,00 - 5,50MM, DIA-
METRO EXTERNO DE 14,40 - 15,00MM, ESPESSURA DE 0,90 - 1,20MM, MATERIAL
ACO CARBONO SAE 1010/1020, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO.

11| 180 |p¢ |10.002.000016 - ARRUELA LISA EM ACO SAE 1010/1020, GALVANIZADA, DE 3/8".
12| 550 |p¢ |10.002.000017 - ARRUELA LISA DE 5/16", EM ACO ABNT 1020, GALVANIZADO.

13| 400 |p¢ |10.002.000025 - ARRUELA LISA DE AGCO SAE 1010, DE 5/8", GALVANIZADA.

14 30 | p¢ |10.002.000031 - ARRUELA LISA DE ACO INOX AIS| 304, DE 3/4". (COD. 21002031)
15| 120 |p¢ |10.002.000032 - ARRUELA LISA EM AGO INOX AISI 304, DE 3/8".

16| 100 | p¢ |10.002.000035 - ARRUELA LISA EM LATAO, DE 1/4".

20 50 | p¢ | 10.004.000005 - BUCHA DE NYLON S12, COM PARAFUSO SEXTAVADO DE 8,0 MM X
65 MM.

21 50 | p¢ |10.009.000065 - PARAFUSO ALLEN, SEM CABECA, DE ACO INOX AISI 304 - 1/4" X
3/4". (COD.21009065)

6 30 40 | p¢ | 10.012.000019 - PARAFUSO DE FENDA SIMPLES, AUTO-ATARRAXANTE, CABECA
PANELA, DE 2,9 MM X 19 MM.

31 50 | p¢ | 10.012.000022 - PARAFUSO DE FENDA SIMPLES, AUTO ATARRAXANTE, CABECA
PANELA, DE 3,9 MM X 16 MM.

37| 1000 | p¢ | 10.014.000007 - REBITE DE REPUXO (POP), DE 4,0 MM X 12,7 MM.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. A aquisi¢do dos materiais acima descritos apresenta o valor total estimado de R$
22.140,64 (vinte e dois mil cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) conforme

pesquisas de pregos em anexo.

9. REQUISITOS PARA A PARTICIPAGAO

9.1. A empresa participante da licitagdo devera atender aos requisitos exigidos no

Edital/Termo de Referéncia.
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9.2. A empresa participante da licitagdo podera apresentar catalogos técnicos que

comprovem que o material a ser fornecido atende as especificagdes solicitadas na licitacao.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO

10.1. A Contratada devera atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de Referéncia
nos itens que Ihe compete. O item ofertado devera atender a todas as exigéncias de especificagao,
normativas, entre outros.

10.2. O material devera atender rigorosamente as caracteristicas exigidas pelo SEMAE,
assim como as NBR's pertinentes.

10.3.4. Os laudos de inspecdo, quando houver, deverdo ser entregues junto ao lote de

pecas fornecidas.

11. CONSIDERAGOES PARA O FORNECIMENTO

11.1 O material devera atender rigorosamente as caracteristicas exigidas pelo SEMAE.
11.2  As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.

11.3 O material devera ser entregue no Aimoxarifado/Sede do SEMAE, situado a Rua Dr.
Otavio Teixeira Mendes n. ° 2215, Bairro Alto, em Piracicabal/SP, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados e pontos facultativos, das 08 as 16 horas.

11.4  Aentrega devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento do pedido de
fornecimento.

11.5  Quando da entrega, os materiais deverdo estar em perfeitas condigdes de utilizagéo e as
embalagens nao danificadas.

11.6  Da fiscalizacao e Gestdo do contrato:

11.6.1 Fiscal do Contrato: Luis Armando Verissimo, e-mail:
lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9616;

11.6.2 Gestor do Contrato: Clayton Luis Ramos da Silva, e-mail:
csilva@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9625.

11.7 A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no minimo 90 (noventa) dias, contra
qualquer defeito de fabricagdo que o material venha apresentar, incluindo avarias durante o
transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitagdo/aprovagéo pelo
SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituicido das defeituosas ou
danificadas deverdo ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas.
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11.8  Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se constatar
que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligéncia de preposto do SEMAE.

119 Ap6s a entrega, sera feita conferéncia por amostragem para verificagdo das
caracteristicas e condi¢des do material.

11.10 Na constatagéo de irregularidades, os produtos em desacordo seréo devolvidos, devendo
ser repostos num prazo maximo de 7 (sete) dias apds a informagéo da irregularidade, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidade por descumprimento da obrigacao.

11.11 Além do disposto nos itens anteriores, 0 SEMAE reserva-se o direito de, havendo
necessidade, encaminhar os materiais para a realizagéo de ensaios, testes e demais provas
que se fizerem necessérias para a boa execugdo do objeto da licitagdo, em laboratérios
credenciados pela Autarquia, correndo, o dnus, por conta da Contratada.

11.12 A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tdo somente, que 0 SEMAE esta de acordo
com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado as analises técnicas
necessarias a afericdo da quantidade, qualidade e caracteristicas do material.

12. CONTRATAGOES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS

12.1. Nao existem contratagbes em andamento que venham fazer correlagédo ou

dependéncia com os itens a serem licitados.

13. JUSTIFICATIVA DA DIVISAO POR ITENS/LOTES

13.1. Recomenda-se a divisdo por lotes, buscando dar maxima eficiéncia as aquisicdes

pretendidas, agrupando itens de caracteristicas semelhantes e de mesma natureza, que podem

assim ser atendidos pelo mesmo fornecedor. Outrossim, a licitagdo por itens poderia exigir a

realizacdo de igual nimero de contratagGes, 0 que constituiria um 6nus excessivo de gestdo no
acompanhamento desses instrumentos para a Administragéo sob a perspectiva do emprego de
recursos humanos e da dificuldade de controle, 0 que poderia colocar em risco a economia de

escala e a celeridade processual, comprometendo a sele¢ao da proposta mais vantajosa.

14. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

Risco 01: Nao realizar a aquisi¢éo por néo ter disponibilidade or¢amentéria.
Danos e Impactos: Em caso da ndo aquisicdo do material por conta de indisponibilidade

orcamentaria, os danos e impactos acarretardo a Administracdo risco ao patriménio, e
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principalmente vidas humanas, pela necessidade constante de manutengao nos equipamentos de
controle de captacao, tratamento e distribuicao.

Acoes: Priorizar o processo de contratagao.

Responsavel: Gestor do contrato.

Prazo: Acompanhar e monitorar o processo de contratagéo.

Risco 02: Nao entregar os materiais no prazo estipulado.

Danos e Impactos: Em caso do atraso na entrega dos materiais, por quaisquer motivos, for
superior ao prazo de entrega estipulado, podera comprometer a realizagdo dos servigos de
manutengé@o preventiva e corretiva programada pelas Divisdes de Manutencao e Instalagéo
Eletromecanica, e de Producao e Tratamento.

Acgdes: Monitorar a entrega dos materiais, implementando medidas eficazes de controle e
cobranga junto & empresa contratada.

Responsavel: Fiscal do contrato.

Prazo: Acompanhar e monitorar a entrega do material de forma continua e eficaz junto a empresa

contratada.

Risco 03: Qualidade inadequada dos materiais adquiridos.

Danos e Impactos: A aquisicdo de produtos com qualidade inadequada pode resultar em falhas
mecanicas, acidentes, vazamentos e aumento nos custos de manutengao.

Acoes: Realizar rigorosa analise de amostras antes da aprovagao da compra.

Responsavel: Fiscal do Contrato.

Prazo: Garantir que a analise de amostras seja concluida antes da aprovagéao final da compra.

Monitorar continuamente a qualidade dos materiais recebidos.

Risco 04: Flutuagdo de precos no mercado durante o processo de licitagéo.

Danos e Impactos: Variagbes inesperadas nos pregos dos produtos podem impactar
negativamente o orgamento planejado, levando a possiveis atrasos na aquisigéo.

Acdes: Monitorar ativamente o mercado e antecipar-se a possiveis variagdes de pregos.
Responsavel: Comissdo de Contratagéo.

Prazo: Realizar monitoramento continuo durante todo o processo de licitagao e ajustar estratégias

conforme necessario.
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Risco 05: Instabilidade no fornecimento por parte do fabricante.

Danos e Impactos: Qualquer instabilidade no fornecimento por parte do fabricante pode resultar
em atrasos significativos, prejudicando operagdes e cronogramas.

Acoes: Estabelecer contratos claros e monitorar a cadeia de suprimentos do fabricante.
Responsavel: Setor de Logistica.

Prazo: Monitorar a cadeia de suprimentos desde o inicio do contrato e tomar medidas proativas

em caso de qualquer sinal de instabilidade no fornecimento.

15. RESULTADOS PRETENDIDOS

15.1. A contratacdo desses materiais tem como objetivo a adequagao de programagao
das manutengdes preventivas e corretivas nas dependéncias da autarquia, contribuindo assim,
para 0 bom funcionamento das unidades, ndo comprometendo os servigos prestados e o

abastecimento de agua da cidade.

16. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA AUTARQUIA

16.1. Apds a realizagdo do ETP, o Termo de Referéncia sera elaborado respeitando todas
as normas e etapas da fase internas que autorizam a abertura do processo licitatdrio com a
contratagéo para a aquisi¢do dos materiais pretendidos.

16.2. Essa demanda sera acompanhada pela equipe técnica responsavel devidamente
capacitada para tomar as providéncias necessarias e possiveis, para 0 sucesso da contratagéo,

incluindo o aceite da proposta, recebimento do item e eventuais diligéncias no intuito de garantir a

qualidade da aquisicao.

17. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

17.1. A aquisicdo e manuseio dos materiais s&o realizados de acordo com as

programacbes da area competente, normas ambientais e de seguranga correntes, néo

proporcionando impactos ambientais.
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18.CONCLUSAO DO ETP REFERENTE A CONTRATAGAO

18.1. A necessidade de constante utilizagdo dos materiais descritos torna necessaria essa
aquisicdo, de modo a dispormos de materiais de reposig@o, contribuindo assim para uma
prestacdo de servico eficiente sem comprometer o abastecimento de agua da cidade de
Piracicaba.

19. DECLARAGOES DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

19.1. Diante do acima exposto, entendemos que a aquisicdo do material é viavel,
utilizando-se do necessario e pertinente procedimento licitatério, mediante existéncia de dotacéo

orgamentaria, ou suplementacao orgamentaria em momento oportuno, para atender ao objeto.

20.RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

20.1. Luis Armando Verissimo
20.2. Escriturario

20.2. Funcional 1629-7

20.3. Telefones: (19) 3403-9616

20.4. E-mail: Iverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 12 de setembro de 2024.
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