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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Aquisicdo de ABRASIVOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condigcdes, ETP e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Iltem | Qtde. [ Un. | Descricdo VR. UNIT. | TOTAL
I| 70[pc |01.003.000001 - DISCO DE DESBASTE DE 4.1/2" X 1/4" X 7/8", RS RS

PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR, TRES TELAS DE RE-
FORCO, GRAO A-24, PARA DESBASTE DE MATERIAIS FERRO- | 12,95 | 906,50
SOS, INCLUSIVE ACO INOX, DISCOS ZIRCONADOAS, LINHA IN-
DUSTRIAL, ALTO DESEMPENHO.

2| 10|p¢ |01.003.000002 - DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4" X 7/8", PARA | RS RS
ESMERILHADEIRAS ANGULARES, TRES TELAS DE REFORGO,
GRAO A-24, PARA DESBASTE EM MATERIAIS FERROSOS. 15,69 156,90
3| 280|pc |01.003.000003 - DISCO DE DESBASTE E ACABAMENTO, DE RS RS
4.1/2" X M14, GRANA 40, COM SUPORTE DESBASTAVEL, TIPO
FLAP, PARA ACABAMENTO EM MATERIAIS FERROSOS. 19,98 |5.594,40
4| 20pe |01.003.000004 - DISCO DE DESBASTE E ACABAMENTO, DE 7" X | RS RS
7/8", GRANA 40-50, COM SUPORTE DESBASTAVEL, TIPO FLAP,
PARA ACABAMENTO EM MATERIAIS FERROSOS. 25,37 |507,40
5| 50[pg |01.003.000007 - DISCO DE DESBASTE DE 115 X 22 MM, GRANA | R$ RS
120, TIPO FLAP, SUPORTE EM PLASTICO, PARA MATERIAIS
FERROSOS E NAO FERROSOS. 10,49 524,50
6| 12|pc |0L1.005.000004 - ESCOVA MANUAL, COM CERDAS DE ACO E RS RS
CABO DE MADEIRA.
10,73 128,76
7 6|pc | 01.006.000002 - PONTA MONTADA DE ABRASIVO DE OXIDO DE | R$ RS
ALUMINIO ROSA, PARA ALARGAR FUROS OU RETIRAR RE-
BARBAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, HASTE DE 36 MM, LI- | 9,39 32,34
NHA A-11.
8 6|pc | 01.006.000003 - PONTA MONTADA DE ABRASIVO DE OXIDO DE | RS RS
ALUMINIO ROSA, PARA ALARGAR FUROS OU RETIRAR RE-
BARBAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, HASTE DE 36 MM, LI- | 3,42 20,52
NHA A-15.
9 5|p¢ | 01.006.000008 - PONTA MONTADA DE ABRASIVO DE OXIDO DE | RS RS
ALUMINIO ROSA, PARA ALARGAR FUROS OU RETIRAR RE-
BARBAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, HASTE DE 36 MM, LI- | 3,96 19,80
NHA A-38.
10 5[pc | 01.010.000001 - ROLO DE LIXA PARA METAL DE 50 MM, COM RS RS

45 M DE COMPRIMENTO, GRANA 100.
200,92 |1.004,60

11 2{pg |01.010.000003 - ROLO DE LIXA DE 50 MM X 45 M DE COMPRI- | R¢ RS
MENTO, PARA METAL, GRANA 180.
217,22 | 434,44

12 2| p¢ 01.010.000005 - ROLO DE LIXA PARA METAL DE 50 MM, COM RS RS
45 M DE COMPRIMENTO, GRANA 60.
208,14 |416,28

R$
TOTAL |9.746,44

1.1. O objeto desta contratagdo néo se enquadra como bem de luxo, de acordo com as diretrizes

fixadas na Instrugdo Normativa n°. 09 de 2023.
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1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. O material devera atender rigorosamente as caracteristicas exigidas pelo SEMAE.
4.2. As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.

4.3. O material devera ser entregue no Almoxarifado/Sede do SEMAE, situado na Rua Dr.
Otavio Teixeira Mendes n° 2215 — Bairro Alto - Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados e pontos facultativos, das 08 as 16 horas.

4.4. A entrega devera ser efetuada em até 45 (quarenta e cinco) dias, apds o recebimento do

pedido de fornecimento/assinatura do Contrato.

4.5. Quando da entrega, os materiais deverdo estar em perfeitas condi¢des de utilizagéo e as

embalagens nado danificadas.

4.6. A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no minimo 90 (noventa) dias, contra
qualquer defeito de fabricagdo que o material venha apresentar, incluindo avarias durante o
transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitagdo/aprovacdo pelo
SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituicdo das defeituosas ou

danificadas dever&o ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas.

4.7. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se constatar

que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligéncia de preposto do SEMAE.

4.8. Apds a entrega, seré feita conferéncia por amostragem para verificagao das caracteristicas

e condigdes do material.
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4.9. Na constatacdo de irregularidades, os produtos em desacordo seréo devolvidos, devendo
ser repostos num prazo maximo de 7 (sete) dias apds a informacao da irregularidade, sem prejuizo

da aplicagdo de penalidade por descumprimento da obrigag&o.

4.10. Além do disposto nos itens anteriores, 0 SEMAE reserva-se o direito de, havendo
necessidade, encaminhar os materiais para a realizagao de ensaios, testes e demais provas que
se fizerem necessarias para a boa execugao do objeto da licitagdo, em laboratérios credenciados

pela Autarquia, correndo, o dnus, por conta da Contratada.

4.11. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tdo somente, que 0 SEMAE esta de acordo
com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado as analises técnicas

necessarias a afericdo da quantidade, qualidade e caracteristicas do material.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°. 14,133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecugéo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagédo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediantes simples apostila.

5.3. As comunicagOes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

5.4. O fiscal poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

5.5. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput e Instrugdo Normativa n°. 05
e 18, ambos de 2023).

5.6. O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do objeto, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato e neste termo de referéncia, de modo a assegurar 0s

melhores resultados para a Autarquia.
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5.6.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do objeto, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, conforme previsto no § 1°, do art. 117, da Lei
n°. 14.133, de 2021.

5.6.2. [dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira

notificagdes para a corre¢do da execugao do objeto, determinando prazo para a corregéo.

5.6.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do objeto nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.6.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a previséo de
término da vigéncia do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva, a

prorrogacao contratual ou a realizagéo de nova licitagdo, conforme o caso.

5.7. O fiscal do contrato, quando designado, ou o gestor do contrato, verificara a manutengao
das condicdes de habilitagao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

5.7.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato, se

designado, atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da autorizagdo de fornecimento, nota de empenho ou
contrato, conforme o caso, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do

contrato para fins de atendimento da finalidade da Autarquia.
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5.8.1. O fiscal ou o gestor do contrato acompanharéd a manutengdo das condigdes de
habilitagao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas

que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa.

5.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

5.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelo
fiscal, quando for o caso, quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

5.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para solicitar autorizagéo para a instauragao
de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagéo de sangdes, nos termos

da Instrugcdo Normativa n°. 18, de 2023.

5.9. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para

0 aprimoramento das atividades da Autarquia.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, por um prazo maximo de até 15 (quinze) dias

uteis, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para

efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

6.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.
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6.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

6.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°. 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emiss@o de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Autarquia
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

6.8. A liquidacao, prazo e a forma de pagamento seguirdo os critérios estabelecidos no edital.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da modalidade DISPENSA, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
7.2. Exigéncias de Habilitagdo e demais critérios de selecdo e julgamento da proposta serao

definidos no edital/instrumento convocatorio.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 9.746,44 (nove mil setecentos e quarenta

e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

Luis Armando Verissimo

Escriturario

Funcional 1629-7

Telefones: (19) 3403-9625

E-mail: lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 30 de setembro de 2024.
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