
Ordem Descrição Item Unidade Quantidade Valor UNITÁRIO  Valor TOTAL 
Valor FEHIDRO     

(75%)

Valor 
CONTRAPARTIDA 

(25%)
1 Plano de Trabalho

1.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 60,00 504,69 30.281,40R$           R$ 22.711,05 R$ 7.570,35
1.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 60,00 230,19 13.811,40R$           R$ 10.358,55 R$ 3.452,85
1.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 60,00 71,2 4.272,00R$             R$ 3.204,00 R$ 1.068,00
1.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
1.5 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 60,00 95,58 5.734,80R$             R$ 4.301,10 R$ 1.433,70
1.6 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 60,00 95,58 5.734,80R$             R$ 4.301,10 R$ 1.433,70
1.7 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 60,00 58,52 3.511,20R$             R$ 2.633,40 R$ 877,80
1.8 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 8,00 474,16 3.793,28R$             R$ 2.844,96 R$ 948,32

2
Revisão/Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Adução e Distribuição de Água no 
Município

2.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 80,00 504,69 40.375,20R$           R$ 30.281,40 R$ 10.093,80
2.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
2.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 120,00 71,2 8.544,00R$             R$ 6.408,00 R$ 2.136,00
2.4 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
2.5 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40
2.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 120,00 76,48 9.177,60R$             R$ 6.883,20 R$ 2.294,40

3 Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão
3.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 60,00 504,69 30.281,40R$           R$ 22.711,05 R$ 7.570,35
3.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
3.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
3.4 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 100,00 95,58 9.558,00R$             R$ 7.168,50 R$ 2.389,50
3.5 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 100,00 95,58 9.558,00R$             R$ 7.168,50 R$ 2.389,50
3.6 TECNÓLOGO - PLENO -(SABESP 74000007) h 80,00 143,48 11.478,40R$           R$ 8.608,80 R$ 2.869,60
3.7 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 40,00 76,48 3.059,20R$             R$ 2.294,40 R$ 764,80
3.8 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
3.9 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

3.10 TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) km 1650,00 R$ 0,82 1.353,00R$             R$ 1.014,75 R$ 338,25

4 Diagnóstico e Estudos Para Readequação e Melhoria das Unidades Operacionais
4.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
4.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
4.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00

Planilha Orçamentária

 Atualização do Plano Diretor de Combate às Perdas totais no Sistema de Distribuição de Água no Município de Piracicaba

Serviço Municipal de água e Esgoto de Piracicaba
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

Data: MARÇO/ 2025 
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4.4 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 100,00 95,58 9.558,00R$             R$ 7.168,50 R$ 2.389,50
4.5 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 100,00 95,58 9.558,00R$             R$ 7.168,50 R$ 2.389,50
4.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 40,00 76,48 3.059,20R$             R$ 2.294,40 R$ 764,80
4.7 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
4.8 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40
4.9 TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) km 924,00 R$ 0,82 757,68R$                R$ 568,26 R$ 189,42

5 Revisão de Estudos de Setorização das Redes de Distribuição
5.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 80,00 504,69 40.375,20R$           R$ 30.281,40 R$ 10.093,80
5.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 120,00 230,19 27.622,80R$           R$ 20.717,10 R$ 6.905,70
5.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 120,00 71,2 8.544,00R$             R$ 6.408,00 R$ 2.136,00
5.4 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 90,00 95,58 8.602,20R$             R$ 6.451,65 R$ 2.150,55
5.5 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 90,00 95,58 8.602,20R$             R$ 6.451,65 R$ 2.150,55
5.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 90,00 76,48 6.883,20R$             R$ 5.162,40 R$ 1.720,80
5.7 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
5.8 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40
5.9 TECNÓLOGO - PLENO -(SABESP 74000007) h 80,00 R$ 143,48 11.478,40R$           R$ 8.608,80 R$ 2.869,60

6 Implantação e/ou Melhoria da Macromedição
6.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
6.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 60,00 230,19 13.811,40R$           R$ 10.358,55 R$ 3.452,85
6.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 60,00 71,2 4.272,00R$             R$ 3.204,00 R$ 1.068,00
6.4 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 50,00 95,58 4.779,00R$             R$ 3.584,25 R$ 1.194,75
6.5 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 50,00 95,58 4.779,00R$             R$ 3.584,25 R$ 1.194,75
6.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 40,00 76,48 3.059,20R$             R$ 2.294,40 R$ 764,80
6.7 ANALISTA ECONÔMICO-FINANCEIRO - PLENO -(SABESP 74000045) h 40,00 164,03 6.561,20R$             R$ 4.920,90 R$ 1.640,30
6.8 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20

7 Gerenciamento de Pressões
7.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 30,00 504,69 15.140,70R$           R$ 11.355,53 R$ 3.785,18
7.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 40,00 230,19 9.207,60R$             R$ 6.905,70 R$ 2.301,90
7.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 40,00 71,2 2.848,00R$             R$ 2.136,00 R$ 712,00
7.4 TÉCNICO EM PITOMETRIA (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 60,00 95,58 5.734,80R$             R$ 4.301,10 R$ 1.433,70
7.5 TÉCNICO EM OPERAÇÃO (TÉCNICO NÍVEL MÉDIO) -(SABESP 74000010) h 60,00 95,58 5.734,80R$             R$ 4.301,10 R$ 1.433,70
7.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 40,00 76,48 3.059,20R$             R$ 2.294,40 R$ 764,80
7.7 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20

8 Programação dos Serviços de Pesquisas de Vazamentos
8.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 40,00 504,69 20.187,60R$           R$ 15.140,70 R$ 5.046,90
8.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 60,00 230,19 13.811,40R$           R$ 10.358,55 R$ 3.452,85
8.3 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 60,00 58,52 3.511,20R$             R$ 2.633,40 R$ 877,80
8.4 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 40,00 71,2 2.848,00R$             R$ 2.136,00 R$ 712,00
8.5 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 20,00 76,48 1.529,60R$             R$ 1.147,20 R$ 382,40
8.6 TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) km 204,00 R$ 0,82 167,28R$                R$ 125,46 R$ 41,82

9 Determinação dos Indicadores de Perdas
9.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
9.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
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9.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
9.6 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
9.7 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 60,00 58,52 3.511,20R$             R$ 2.633,40 R$ 877,80
9.8 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

10 Diagnóstico do Parque de Hidrômetros (Micromedição)
10.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
10.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
10.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
10.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
10.5 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 60,00 58,52 3.511,20R$             R$ 2.633,40 R$ 877,80
10.6 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40
10.7 TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 -(SABESP 7400574) km 80,00 R$ 0,82 65,60R$                   R$ 49,20 R$ 16,40

11 Diagnóstico do Estado das Tubulações
11.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
11.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
11.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
11.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
11.5 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 60,00 58,52 3.511,20R$             R$ 2.633,40 R$ 877,80
11.6 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

12 Perdas Financeiras e Investimentos Necessários
12.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
12.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
12.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
12.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
12.5 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
12.6 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

13 Análise de Alternativas e Retorno de Investimentos
13.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
13.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 80,00 230,19 18.415,20R$           R$ 13.811,40 R$ 4.603,80
13.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 80,00 71,2 5.696,00R$             R$ 4.272,00 R$ 1.424,00
13.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 60,00 76,48 4.588,80R$             R$ 3.441,60 R$ 1.147,20
13.5 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 40,00 58,52 2.340,80R$             R$ 1.755,60 R$ 585,20
13.6 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

14 Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas
14.1 COORDENADOR -  (SABESP 7400002) h 20,00 504,69 10.093,80R$           R$ 7.570,35 R$ 2.523,45
14.2 ENGENHEIRO PLENO  -(SABESP 7400004) h 100,00 230,19 23.019,00R$           R$ 17.264,25 R$ 5.754,75
14.3 AUXILIAR TÉCNICO -(SABESP 7400009) h 100,00 71,2 7.120,00R$             R$ 5.340,00 R$ 1.780,00
14.4 DESENHISTA TÉCNICO (CADISTA) -(SABESP 74000018) h 80,00 76,48 6.118,40R$             R$ 4.588,80 R$ 1.529,60
14.5 DIGITADOR -(SABESP 74000042) h 80,00 58,52 4.681,60R$             R$ 3.511,20 R$ 1.170,40
14.6 CONSULTOR EXTERNO -(SABESP 74000080) h 10,00 474,16 4.741,60R$             R$ 3.556,20 R$ 1.185,40

859.763,94R$        644.822,96R$          214.940,99R$               
859.763,94R$                                                                                                                                                                                   

TOTAIS
Total Global
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                     Anderson Souza de Medeiros
                     Engenheiro Civil
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Assinaturas do documento

"01- Planilha orçamentária FEHIDRO 2025"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: VPCJTR3U

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON SOUZA DE MEDEIROS (CPF: ***.524.088-**) em 23/05/2025 às 08:45:46 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 31/08/2023 - 09:04:47 e válido até 31/08/2123 - 09:04:47.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE

2025/007780 e o código VPCJTR3U ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=SEMAE-7780-2025-3-7-VPCJTR3U-F


DISCRIMINAÇÃO realizado até
 DE  ATIVIDADES   /    /     2 3 4 5 8 9 10 11 12

83.594,40

96.481,60

49.696,40

44.065,35

42.055,40

47.046,54

47.112,18

47.046,57

45.876,18

45.876,18

55.774,38

0,00 0,00 83.594,40 0,00 96.481,60 93.761,75 89.101,94 94.158,75 91.752,36 55.774,38 859.763,94
0,00 20.898,60 0,00 24.120,40 23.440,44 22.275,49 23.539,69 22.938,09 13.943,60 214.940,99

0,00 0,00 62.695,80 0,00 72.361,20 70.321,31 66.826,46 70.619,06 68.814,27 41.830,79 644.822,96

Anderson Souza de Medeiros

Engenheiro Civil

Cronograma Físico Financeiro

 ITEM 
A Realizar em (X) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA Total (em R$)
1 6 7

INDICAR DATA BASE SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA – SEMAE
EMPREENDIMENTO: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2
 PRODUTO 2 - Revisão/Atualização do Cadastro 
Técnico das Redes de Adução e Distribuição de 
Água no Município 

1
 PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO E 
FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO  

71.727,68

83.594,40

71.727,68

4

 PRODUTO 4 - Diagnóstico e Estudos Para 
Readequação e Melhoria das Unidades 
Operacionais 

64.220,68
3

 PRODUTO 3 - Determinação de Parâmetros de 
Vazão e Pressão 

64.220,68

96.481,60

6
 PRODUTO 6 – Implantação e/ou Melhoria da 
Macromedição 

5
 PRODUTO 5 - Revisão de Estudos de Setorização 
das Redes de Distribuição 

49.696,40

119.190,40119.190,40

8
 PRODUTO 8 – Programação dos Serviços de 
Pesquisas de Vazamentos 

7
 PRODUTO 7 – Gerenciamento de Pressões 

42.055,40

44.065,35

47.046,54
9

 PRODUTO 9 - Determinação dos Indicadores de 
Perdas 

47.112,18
10

 PRODUTO 10 - Diagnóstico do Parque de 
Hidrômetros (Micromedição) 

12
 PRODUTO 12 -Perdas Financeiras e 
Investimentos Necessários 

11
 PRODUTO 11 - Diagnóstico do Estado das 
Tubulações 

45.876,18

47.046,57

45.876,18
13

 PRODUTO 13 -Análise de Alternativas e Retorno 
de Investimentos 

14
 PRODUTO 14 - Revisão do Plano Diretor de 
Combate às Perdas 55.774,38

 FINANCIAMENTO 53.795,76 48.165,51 89.392,80

 TOTAIS 71.727,68 64.220,68 119.190,40
 CONTRAPARTIDA 17.931,92 16.055,17 29.797,60
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Item componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

AC Administração Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

SG Seguro +  Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

R Risco 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

DF Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

L Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 3,96%

I1 PIS e COFINS 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11,10% 14,02% 16,80% 14,02%

Item componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos
AC Administração Central 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%
SG Seguro +  Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,49%
R Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,31%

DF Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,99%
L Lucro 6,74% 8,04% 9,40% 6,74%
I1 PIS e COFINS 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

20,76% 24,18% 26,44% 24,18%

OBS.: 1. Valores  das colunas "1º Quartil ", "Médio " e "3º Quartil ", conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário, para 
    obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.

2. A coluna "Valores Propostos " é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar os valores que 
    estejam de acordo com a sua composição

3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido "

                             Pedro Alberto Caes

Rômulo Mota Teixeira
Engenheiro Civil

Engenheiro Civil

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

 COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

Marcos Aurélio Tiago de Oliveira

       Fórmula de Cálculo:  BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1

Anderson Souza de Medeiros
Engenheiro Civil
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