
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (OUT/25); SICRO (OUT/25); SABESP (SET/25)
DATA: 07/12/2025

BDI = 24,18%

Item Fonte
Preço mensal.

R$
Quant. De Meses

Preço Total
R$

12,00 11.625.849,97 

Descrição

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO 
1 CPU 968.820,83 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS DO SEMAE DE  PIRACICABA/SP

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP
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TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (OUT/25); SICRO (OUT/25); SABESP (SET/25)
DATA: 07/12/2025

CP-01 MÃO DE OBRA  UN 
Código Fonte Descrição  Unid.  Coef. Custo Unit. (R$) Custo Unit. Com BDI (R$) Custo Total (R$)

93568 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 15,000000 28.949,12 35.949,02 539.235,26

93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,000000 20.445,01 25.388,61 50.777,23

94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000 12.594,06 15.639,30 15.639,30
101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000 5.906,84 7.335,11 7.335,11

74000080 SABESP CONSULTOR EXTERNO H 40,000000 474,16 588,81 23.552,48
93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,000000 5.589,18 6.940,64 20.821,93

101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 15,000000 6.223,59 7.728,45 115.926,81

P8057 SICRO ENGENHEIRO AMBIENTAL JÚNIOR MÊS 1,000000 23.173,26 28.776,55 28.776,55
74000067 SABESP ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 160,000000 222,33 276,09 44.174,30

100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,000000 10.127,48 12.576,30 25.152,61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 871.391,59 

CP-02 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO  UN 
Código Fonte Descrição  Unid.  Coef. Custo Unit. (R$) Custo Unit. Com BDI (R$) Custo Total (R$)

74000571 SABESP ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 MES 22,000000 2.778,85 3.450,78 75.917,07
B8951 SICRO IMÓVEIS - COMERCIAL (2,55% DO CMCC - SINAPI) M² 100,000000 51,03 63,37 6.336,91
B8953 SICRO MOBILIÁRIO - ESCRITÓRIO OCUPANTES 18,000000 481,81 598,31 10.769,61
B8959 SICRO CUSTOS DIVERSOS - ESCRITÓRIO OCUPANTES 18,000000 197,10 244,76 4.405,66

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 97.429,24 

                     968.820,83 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

TOTAL MENSAL GERAL = 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS DO SEMAE DE  PIRACICABA/SP

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

            968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83             968.820,83 

TOTAL ACUMULADO             968.820,83         1.937.641,66         2.906.462,49         3.875.283,32         4.844.104,15         5.812.924,99         6.781.745,82         7.750.566,65         8.719.387,48         9.688.208,31      10.657.029,14      11.625.849,97 

% ACUMULADO 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 41,7% 50,0% 58,3% 66,7% 75,0% 83,3% 91,7% 100,0%

11.625.849,97 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE 
DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DescriçãoItem
Meses

Total

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS DO SEMAE DE  PIRACICABA/SP

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (OUT/25); SICRO (OUT/25); SABESP (SET/25)
DATA: 07/12/2025
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Item componente do BDI Valores Propostos
AC Administração Central 3,45%
SG Seguro +  Garantia 0,48%
R Risco 0,85%

DF Despesas Financeiras 0,85%
L Lucro 3,96%
I1 PIS e COFINS 3,65%
I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 0,00%

14,02%

Item componente do BDI Valores Propostos
AC Administração Central 3,52%
SG Seguro +  Garantia 0,49%
R Risco 0,85%

DF Despesas Financeiras 1,10%
L Lucro 7,00%
I1 PIS e COFINS 3,65%
I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00%

24,18%

OBS.: 

3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido "

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

       Fórmula de Cálculo:  BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1

1. Valores  da composição de BDI para materiais, conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário.

2."Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar valores que 
estejam de acordo com a sua composição 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

 COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL¹

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA²
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Assinaturas do documento

"3.0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: NODRV3Q7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI (CPF: ***.048.698-**) em 05/01/2026 às 10:15:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 14:31:05 e válido até 16/07/2028 - 14:31:05.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE

2025/019456 e o código NODRV3Q7 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=SEMAE-19456-2025-3-19456-NODRV3Q7-I

