ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PREGCOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE TUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DESTINADOS A
RENOVACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO

MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP.

1 INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) integra a fase preparatdria da
contratacdo que tem por finalidade analisar a aquisicao de tubos de Polietileno de
Alta Densidade (PEAD), destinados a renovacgdo e a substituicdo de redes de agua

tratada do sistema publico de abastecimento do Municipio de Piracicaba/SP.

Elaborado com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, e na Instrucdo Normativa
SEMAE n© 03 de 2023, o estudo caracteriza a necessidade da contratacdao e o
interesse publico envolvido, examina os aspectos técnicos e econdmicos da solugao
e apresenta os requisitos de fornecimento, os quantitativos e os custos de referéncia.
Esses elementos subsidiardo a elaboracdo do Termo de Referéncia e dos demais

documentos necessarios a contratacao.

A aquisicdo pretende apoiar a renovacao progressiva da infraestrutura de
abastecimento de &gua, contemplando a substituicdo de trechos das redes
existentes, especialmente aqueles constituidos em ferro fundido e cimento-amianto.
Como solucdo, pretende-se adotar o Sistema de Registro de Precos (SRP), com
formalizacao de Ata de Registro de Precos (ARP) e entregas parceladas, conforme as
necessidades do SEMAE. Desta forma, sera possivel compatibilizar os pedidos com a
programacdo das intervencGes, a disponibilidade orcamentaria e a capacidade de

recebimento e armazenamento da autarquia.

Com isso, assegura-se o fornecimento programado de tubos para as intervengdes de
renovagao das redes, reduz o risco de atrasos decorrentes da indisponibilidade de
materiais, além de melhorar a gestdo dos estoques, contribuindo para continuidade
do servigo publico de abastecimento de agua e para aplicagdo eficiente dos recursos

publicos.

5 Semae Geréncia de Projetos e Obras " W

Rua Quinze de Novembro, 2200, Bairro Alto - Piracicaba/SP - (19) 3403-9611

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2026/013392 e o cédigo XL4APPZRM.

Péag. 1 de 22 - Documento assinado digitalmente por MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI, GIOVANE HENRIQUE GENEZELLI.



2 DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

2.1 Da necessidade

O SEMAE necessita planejar o fornecimento de materiais para a renovacgao
progressiva das redes de abastecimento de agua, de modo a atender as intervencdes

conduzidas pelas areas de engenharia, operagdo e manutengao.

O levantamento cadastral anexo registra redes constituidas por diferentes materiais
e diametros, incluindo 455.191,86 metros de tubulagcbes em ferro fundido e
154.462,01 metros em cimento-amianto. Essas informagdes permitem caracterizar
a infraestrutura existente e orientar o planejamento das substituicdes, considerando
o recorte de diametros e extensdes apresentado na memodria de calculo desta

contratacao.

A selecdo dos trechos para intervencdo devera considerar o estado de conservacao
das tubulagdes, o histérico de ocorréncias, as condicdes hidraulicas, a importancia de

cada trecho para o abastecimento e as interferéncias com outras redes e obras.

A disponibilidade programada dos tubos permitird organizar o atendimento as
intervencgdes, reduzindo o risco de atrasos decorrentes da falta de materiais e

favorecendo a continuidade dos trabalhos.
Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacdo pretende:

a) apoiar a renovacdo das redes de abastecimento de agua, especialmente dos

trechos em ferro fundido e cimento-amianto selecionados para substituicao;

b) contribuir para a reducao de vazamentos e de intervencdes corretivas nos trechos

renovados;

c) melhorar a confiabilidade operacional das redes;

d) uniformizar os requisitos de qualidade dos tubos adquiridos;

e) compatibilizar o fornecimento dos materiais com a programacao das intervengoes;

f) melhorar o controle dos estoques e a utilizagdo dos espagos de armazenamento.
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3 RESUMO DO OBJETO E CARACTERIZACAO DA SOLUCAO
PRETENDIDA

A solucao pretendida consiste na aquisicao de tubos de polietileno de alta densidade
(PEAD), por meio do Sistema de Registro de Precos, para atender as intervencdes de
renovacao e substituicdo das redes de agua tratada do sistema publico de

abastecimento do Municipio de Piracicaba.

O fornecimento compreendera tubos de PEAD, composto PE100, classe de pressdo
PN16, relacdo dimensional SDR11, na cor azul, com diametros externos de 110, 200,
315, 400 e 500 mm, conforme as caracteristicas apresentadas neste estudo e

detalhadas no Termo de Referéncia.

As entregas serdao parceladas, mediante solicitacgdes do SEMAE, de acordo com a
programacdo das intervengdes e a necessidade de utilizacdo dos materiais. Essa
sistematica permitird compatibilizar os pedidos com o andamento dos trabalhos, a

capacidade de armazenamento e a disponibilidade de recursos da autarquia.

O objeto abrange o fornecimento dos tubos e as atividades de entrega previstas na
contratacdo. Os servicos de instalagdo e os demais componentes necessarios a
execucgdao das intervencdes permanecerao sob planejamento e responsabilidade do

SEMAE, por meio de equipes proprias ou de contratacdes especificas.

4 PRINCIPAIS DESAFIOS DA EXECUGCAO

Os principais desafios da contratacdo estdo relacionados a coordenacdo do
fornecimento com a programacao das intervencoes, a compatibilidade dos materiais

com suas aplicagdes e ao controle de qualidade das entregas.

A programacao dos pedidos deverd considerar as quantidades necessarias por
diametro, os estoques disponiveis e o ritmo de utilizagdo dos tubos. Essa coordenagao
€ necessaria para evitar tanto a falta de materiais nas frentes de trabalho quanto o

recebimento de volumes superiores a capacidade de armazenamento e aplicagdo.

Outro aspecto relevante é a compatibilidade dos tubos com as condicGes hidraulicas
e construtivas de cada trecho. A aplicagdo dos didmetros e da classe de pressdo
especificados devera observar as caracteristicas operacionais do sistema e as

conexdes necessarias a integragdo com as redes existentes.
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O planejamento logistico devera considerar os prazos de fornecimento, as condigdes

de acesso aos locais de entrega e 0s recursos necessarios ao descarregamento e a
movimentacdo dos materiais. Para os tubos de maior didmetro, esses cuidados
assumem especial importancia em razao das dimensGes das pecas e do espago

necessario para seu manuseio.

No recebimento, serdo verificadas a integridade fisica dos tubos, suas caracteristicas
dimensionais, as identificagbes e a documentacdo exigida. A avaliacdao de
deformacoes e ovalizagdo observara os critérios de aceitagao estabelecidos no Termo

de Referéncia e nas normas técnicas adotadas.

A atuacao coordenada das areas de engenharia, operacdao, compras € almoxarifado
permitird acompanhar os pedidos, organizar as entregas e registrar eventuais

desconformidades, favorecendo a utilizacdo dos materiais conforme o planejamento.

5 PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A aquisicao de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) esta contemplada no
Plano de Contratacbes Anual (PCA) do SEMAE para o exercicio de 2026, sob a
demanda n° 1458. A contratacdo integra o planejamento de materiais destinados a
renovacdo e substituicdo das redes de abastecimento de agua, contribuindo para a

organizacao das intervencgoes e para a continuidade das atividades da autarquia.

6 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para definir a forma de atendimento a necessidade, foram consideradas alternativas
de aquisicdo e organizacdao das entregas, levando em conta a programacdo das

intervencoes, a utilizacdo dos materiais e as condicbes de armazenamento.

a) Aquisicao especifica para cada intervencdo: permite vincular o fornecimento a uma
necessidade individualizada, mas pode exigir a repeticdo de procedimentos para
materiais semelhantes e dificultar a coordenagao de demandas de diferentes frentes
de trabalho.

b) Aquisicao com entrega integral: concentra o recebimento dos materiais em uma
Unica oportunidade, exigindo disponibilidade de espaco e organizacao logistica para
armazenamento e movimentagao de todo o volume adquirido. Essa alternativa
apresenta menor flexibilidade para acompanhar alteragbes na programacgdo das

intervencgoes.
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c) Contratagao com quantidades e entregas previamente definidas: permite distribuir

o fornecimento ao longo do tempo e é adequada quando existe programacdo estavel
de consumo, suficiente para estabelecer os compromissos de aquisicdo e o

cronograma de entregas.

d) Sistema de Registro de Precos com entregas parceladas: permite formalizar
aquisicOes sucessivas conforme as necessidades de utilizagdo, observadas as

condigdes e os limites estabelecidos na ata.

Considerando a necessidade de coordenar o fornecimento com diferentes
intervencoes, propde-se a adogao do Sistema de Registro de Pregos. Essa alternativa
permite organizar os pedidos conforme a programacao dos trabalhos e distribuir as

operagoes de recebimento e armazenamento ao longo da vigéncia da ata.

A anadlise das caracteristicas dos materiais € apresentada no item seguinte, enquanto
a referéncia de precos e a metodologia de calculo do orcamento sdo tratadas na secdo

de estimativa do valor da contratagao.

7  ANALISE DA SOLUCAO TECNICA

Para a renovacdao de redes pressurizadas de agua tratada, foram consideradas as
caracteristicas de tubulagdes em PEAD, PVC, incluindo PVC-DEFOFO, e ferro fundido
ductil. A escolha do material deve considerar as condigdes de aplicacdo, os
procedimentos de instalacao, as interfaces com a rede existente e as necessidades

de operagdao e manutencao.

Para esta contratacdo, propde-se a utilizacdo de tubos de PEAD, composto PE100,
classe de pressdao PN16, relacdo dimensional SDR11, na cor azul. A escolha estd

fundamentada nas seguintes caracteristicas:

a) Execucdo das juntas: a possibilidade de unido por termofusdao ou eletrofusao
favorece a continuidade da tubulacdo e a estanqueidade das juntas, desde que

observados os procedimentos de execugao e controle.

b) Flexibilidade: o material permite acomodar curvaturas dentro dos limites de
projeto e das recomendacdes do fabricante, o que pode facilitar a adequagao do

tracado as condigOes locais e reduzir a necessidade de determinadas conexdes.

c) Resisténcia a corrosdo eletroquimica: por se tratar de material ndo metalico, o
PEAD ndo estd sujeito ao mesmo mecanismo de corrosdao eletroquimica das
tubulagbes metalicas. A compatibilidade com o meio de instalagao e com as condicdes

de operacdo devera ser observada em cada aplicagdo.
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d) Uniformizacdo das especificacdes: a definicdo do composto, da classe de pressao

e da relacdo dimensional estabelece caracteristicas comuns para os itens, facilitando

a identificacdao dos materiais, o recebimento e o controle de estoque.

A aplicacao dos tubos devera respeitar o dimensionamento hidraulico e as condicdes
construtivas de cada intervencdo. A adocao de PE100, PN16 e SDR11 nao substitui a
avaliacdo das pressoes de operacao, dos transientes hidraulicos, das cargas externas

e das condigdes de interligagao.

Os requisitos de fabricagdo e aceitacdo terdo como referéncia a norma SABESP NTS
194 e as demais normas técnicas aplicaveis, cujas edigcbes e exigéncias serdo

especificadas no Termo de Referéncia.

8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo compreende a organizacdo do fornecimento de tubos de PEAD desde a
emissdao dos pedidos até o recebimento, o controle dos lotes e a destinacdo dos

materiais as intervengdes do SEMAE.

As entregas ocorrerao de forma parcelada, conforme as solicitagdes da autarquia, e
abrangerao os tubos especificados neste estudo, acompanhados da documentagao

necessaria a verificagdo de sua conformidade e rastreabilidade.

O fornecedor serd responsavel pelo acondicionamento, transporte e
descarregamento dos tubos nos locais indicados pelo SEMAE, preservando sua
integridade durante essas operacdes. Os servicos de instalagdo e os demais

componentes das redes ndo integram o fornecimento.

O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, segundo
os parametros definidos na Instrugcdo Normativa n°. 09, de 2023, uma vez que as
especificagdes sdao apenas as necessarias para atendimento das necessidades usuais

da Autarquia.

8.1 Procedimento executivo basico

O fornecimento tera inicio apds a emissdo da Autorizacdao de Fornecimento (AF) pelo

SEMAE, na qual serdo indicados os itens, as quantidades, o local e o prazo de entrega.
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A contratada devera providenciar os materiais e organizar o transporte de forma a

preservar a integridade dos tubos, observando os cuidados de acondicionamento e

manuseio recomendados pelo fabricante.

No recebimento, serdo conferidos os quantitativos, as caracteristicas dos produtos,
sua identificacdo e as condigGes de conservagao, além da documentacgao exigida. Os
materiais que apresentarem avarias ou divergéncias em relacdo as especificacdes
serdo recusados e deverdao ser substituidos nas condigGes previstas no Termo de

Referéncia.

ApOs a aceitagdo, os tubos serdo incorporados ao controle de estoque ou destinados

a intervencado correspondente, mantendo-se o registro de sua origem e destinagao.

8.2 Funcionamento do atendimento

As solicitacbes serdao organizadas pela unidade responsavel, com base nas
prioridades das intervencdes, nos estoques disponiveis e na programacdo de

aplicacao dos tubos.

Cada pedido devera respeitar os saldos registrados e considerar o prazo necessario
ao fornecimento. As entregas serdo previamente alinhadas com o setor responsavel

pelo recebimento, observando os locais e horarios definidos pelo SEMAE.

A contratada devera manter um canal de comunicagdo para acompanhar os pedidos,
confirmar a programacao das entregas e tratar eventuais ocorréncias. Qualquer
situacdo que possa comprometer o atendimento devera ser comunicada formalmente

ao SEMAE, com indicagdo do motivo e das providéncias propostas.

8.3 Gerenciamento da Ata de Registro de Precos

A contratacdo sera organizada por meio de Ata de Registro de Precos, na qual serdo
estabelecidos os fornecedores, os precos, os quantitativos e as condigdes aplicaveis

ao fornecimento.

Como, pela natureza da contratacdo, ndo é possivel mensurar quantitativamente a
demanda exata dos itens pretendidos pela Autarquia, conforme enquadramento ao
Art. 2, III, da Instrucdo Normativa 20, em que as aquisigdes ocorrerao conforme a

necessidade do SEMAE, mediante formalizacdo dos pedidos e observancia das
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condicdes da ata. Os quantitativos registrados constituirdo limites para as

solicitagbes, sem representar obrigacao de aquisicao integral.

O gerenciamento devera contemplar o acompanhamento dos precos e o controle dos
quantitativos solicitados, entregues e disponiveis por item, permitindo compatibilizar

os fornecimentos com a programacéo das intervengdes.

8.4 Natureza do objeto, modalidade e critério de julgamento

O objeto consiste na aquisicdao de tubos cujos padroes de desempenho e qualidade
podem ser definidos por especificagdes usuais de mercado, incluindo material,
dimensdes, classe de pressao e requisitos de conformidade. Propde-se, portanto, seu

enquadramento como aquisicdo de bens comuns.

A selecdo dos fornecedores devera ocorrer por Pregdo Eletr6nico, com adogdo do
Sistema de Registro de Precos e julgamento pelo menor prego por item. A
adjudicacdo independente por diametro permitird comparar as propostas para cada
produto, preservando o0s requisitos técnicos necessarios ao atendimento da

demanda.

8.5 Vigéncia da Ata de Registro de Precos

A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de um ano, podendo ser prorrogada por
igual periodo, desde que comprovada a vantagem dos pregos registrados e atendidas

as condicdes aplicaveis a prorrogacdo.

As aquisicGes serdo formalizadas durante a vigéncia da ata, conforme a necessidade
do SEMAE. Os instrumentos decorrentes estabelecerdo os quantitativos solicitados,

os prazos de entrega e as demais condicOes do fornecimento.

8.6 Maedicao e pagamento

A apuracao do fornecimento sera realizada por item, em metros de tubulagdo
efetivamente entregues e aceitos pelo SEMAE, conforme a unidade de medida

estabelecida na planilha da contratagao.
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€5 semae

O valor devido sera calculado pela multiplicacdo da quantidade aceita pelo respectivo

preco unitario contratado. A conferéncia devera permitir a correspondéncia entre a

autorizagao de fornecimento, os materiais recebidos e a nota fiscal apresentada.

O pagamento sera efetuado apds a verificagdo do cumprimento das condigdes de
fornecimento, o ateste do responsavel e a apresentacdo da documentacgdo exigida,

nos prazos definidos no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

Materiais recusados ndo serdao considerados para pagamento enquanto
permanecerem em desconformidade. Os precos deverdo contemplar todos os custos

atribuidos a contratada para o cumprimento do fornecimento.

9 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGCAO

9.1 Base documental

Os quantitativos foram obtidos a partir do levantamento cadastral das redes de
abastecimento de adgua do SEMAE, considerando as extensdes em ferro fundido e

cimento-amianto selecionadas para compor os itens desta contratacao.

Embora o cadastro registre uma extensdo total de 609.653,87 metros de redes
nesses materiais, o levantamento adotado compreende 545.008,23 metros,
distribuidos entre os diametros externos de PEAD de 110, 200, 315, 400 e 500 mm.
A diferenga decorre da delimitagdo dos didmetros e das extensdes considerados na

memoria de calculo, conforme apresentado na tabela a sequir.

A memoria de calculo relaciona os diametros das redes existentes as respectivas
extensGes e apresenta seu agrupamento nos diametros de PEAD previstos para

aquisicdo, permitindo identificar a origem dos quantitativos de cada item.

9.2 Quantitativos do levantamento

Codigo de

Item referéncia Especificacao Quantidade (m)

SABESP
1 HM02085 Tubo PEAD PE100 PN16 SDR11, 36.000,00
azul, DE 110 mm
Tubo PEAD PE100 PN16 SDR11,
2 HM02088 azul, DE 200 mm 20.000,00
3 HM05142 | Tubo PEAD PE100 PN16 SDR11, 10.000,00

Geréncia de Projetos e Obras 5
Rua Quinze de Novembro, 2200, Bairro Alto - Piracicaba/SP - (19) 3403-9611 o;

Pé&g. 9 de 22 - Documento assinado digitalmente por MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI, GIOVANE HENRIQUE GENEZELLI.

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2026/013392 e o cédigo XL4APPZRM.



azul, DE 315 mm
Tubo PEAD PE100 PN16 SDR11,
azul, DE 400 mm
Tubo PEAD PE100 PN16 SDR11,
azul, DE 500 mm

4 HM05143 5.000,00

5 HMO07330 5.000,00

TOTAL 76.000,00

9.3 Programacao de utilizacao dos materiais

A utilizagdo dos tubos sera organizada conforme a programacgdo das intervengoes,
considerando os trechos selecionados, os didmetros previstos para aplicagdo, os

estoques disponiveis e a capacidade de execucao.

O levantamento cadastral apresentado permite identificar a origem das extensdes
consolidadas. A programacdo de consumo durante a vigéncia da ata constitui etapa

distinta e devera orientar o dimensionamento do registro e a emissdo dos pedidos.

As solicitagdes de fornecimento considerarao os prazos de entrega e a capacidade de
recebimento, de forma a compatibilizar a disponibilidade dos materiais com sua

aplicagao.

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1 Orcamento de referéncia

O orcamento de referéncia foi calculado a partir da média dos quantitativos
apresentados pelos fornecedores, bem como a tabela referencial da SABESP. As
descricdes dos itens correspondem a tubos de PEAD PE100, PN16, SDR11, na cor

azul, com referéncia a norma SABESP NTS 194,

Ttem DE';;;‘::? Qua|(1:1it):lade Preco Un. (R$)  hsdia T&t:; ¢/ BDI
Qi)

1 110 | 36.000,00 RS 89,39 RS 3.218.040,00
2 200 | 20.000,00 RS 320,15 RS 6.403.000,00
3 315 | 10.000,00 RS 792,66 RS 7.926.600,00
4 400 5.000,00 RS 1.296,66 RS 6.483.300,00
5 500 5.000,00 RS 2.058,48 RS 10.292.400,00

Total: 76.000,00 RS 34.323.340,00
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O valor calculado na planilha totaliza R$ 34.323.340,00 (trinta e quatro milhdes,
trezentos e vinte e trés mil, trezentos e quarenta reais), correspondente as extensdes
consolidadas de 76.000,00 metros. Esse montante constitui referéncia para o estudo

e nao representa obrigacao de aquisicao integral.

10.2 Metodologia de calculo

A planilha aplica a média da pesquisa de preco como referéncia, no qual, os
resultantes sdo arredondados para duas casas decimais e multiplicados pelas
respectivas quantidades, obtendo-se os valores totais de cada item. O valor global

corresponde a soma desses resultados.

Os precos das propostas deverao contemplar os custos necessarios ao fornecimento
nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, incluindo acondicionamento,

transporte, descarregamento, tributos e demais obrigagoes atribuidas ao fornecedor.

11 REGRAMENTO DE PARCELAMENTO, ME/EPP E CONSORCIO

11.1 Parcelamento

O objeto sera dividido em cinco itens independentes, correspondentes aos diametros
externos de 110, 200, 315, 400 e 500 mm, com julgamento pelo menor preco por
item. O parcelamento é tecnicamente viavel porque os tubos de cada diametro
podem ser fornecidos de forma independente, mantendo-se as especificagdes de
gualidade comuns a contratagao. Essa divisao permite a participagao de fornecedores

em um ou mais itens, sem exigir o fornecimento conjunto de todos os didmetros.

A licitacdo poderd incluir cota reservada, onde os itens correspondentes serdo

detalhadamente especificados no edital.

11.2 Participacdao em Consdrcio

Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, observadas as disposigoes
do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021 e as condigOes estabelecidas no edital quanto a

representagao, habilitagdo e responsabilidade dos consorciados.

12 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Poderdo participar fornecedores cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto,

incluindo fabricantes e distribuidores, desde que atendam as condigdes de habilitagdo
e comprovem a conformidade dos produtos ofertados. As exigéncias de qualificacao
técnica deverdo guardar relacdo com os riscos e a dimensdo do fornecimento. Caso
sejam exigidos atestados de capacidade, os parametros deverdo ser proporcionais

ao item disputado e justificados no processo.

A proposta devera identificar o fabricante e o produto ofertado, acompanhada dos
documentos técnicos necessarios a verificagdo de sua compatibilidade com a
especificacdo. As exigéncias de qualificacdo técnica serdao relacionadas ao
fornecimento dos materiais, sem incluir comprovacdo de execugao de servigos de

assentamento ou soldagem, que ndo integram o objeto.

12.1 Requisitos dos materiais
Os tubos deverdo:
a) ser novos e proprios para condugdo de agua potavel;

b) atender ao composto PE100, a classe PN16, a relacdo SDR11, a cor azul e aos

diametros externos especificados;
c) apresentar integridade fisica e condicGes de conservagdao compativeis com o uso;
d) possuir identificacdo que permita verificar fabricante, caracteristicas e lote;

e) ser acompanhados dos documentos de conformidade e qualidade previstos no

Termo de Referéncia;

f) atender as tolerancias dimensionais e aos requisitos técnicos definidos para o

fornecimento.

O Termo de Referéncia estabelecera as normas técnicas adotadas e suas edigoes, os

documentos exigidos, os métodos de verificacdo e os critérios de aceitagao.

12.2 Entrega e recebimento

As condicOes de entrega e recebimento observardao os procedimentos descritos no

item 8. O Termo de Referéncia estabelecera os locais, os prazos, as condi¢cdes de
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acesso e descarregamento, os procedimentos de inspecgao e as obrigagdes de retirada

e substituicdo de materiais recusados.

12.3 Garantia

A garantia abrangera defeitos de fabricacdo e desconformidades imputaveis ao
fornecedor. O Termo de Referéncia estabelecera o prazo de cobertura, os
procedimentos de comunicacdao e as condigdes para substituicdo dos materiais. A
garantia do fornecimento ndo se confunde com a vida util da tubulagao, que depende

das condicoes de projeto, instalacao e operagao.

13 DELIMITACAO DO FORNECIMENTO

A contratacdo abrange o fornecimento dos tubos e as operagbes de
acondicionamento, transporte e descarregamento previstas no Termo de Referéncia.
Nao estdo incluidos o fornecimento de conexdes, valvulas e pegas de transicdo, a
disponibilizacdo de equipamentos de soldagem ou os servicos de escavacao,
assentamento, execucdo de juntas, reaterro, interligacao, testes e recomposicao de
pavimentos. A separagdo desses componentes delimita as responsabilidades do
fornecedor dos tubos e permite distinguir esta aquisicdo das atividades necessarias

a implantacdo das redes.

14 CONTRATAGCOES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS

Nado se aplica.

15 RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo, pretende-se:
a) assegurar fornecimento programado para as intervengdes aprovadas;
b) melhorar o planejamento dos estoques;

c) reduzir paralisacGes atribuiveis a indisponibilidade de tubos;
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d) ampliar a rastreabilidade e o controle de qualidade dos materiais;

e) contribuir para a reducao de falhas e perdas nos trechos renovados;
f) obter precos compativeis com o mercado e com as condicdes contratadas.

O acompanhamento dos resultados utilizara os seguintes indicadores:

Indicador ' Forma de acompanhamento

Comparagao entre entregas previstas e
realizadas

Registro de lotes aceitos, recusados e
substituidos

Comparacdo entre materiais recebidos,
aplicados e mantidos em estoque
Registro de intervencgdes afetadas por
falta de materiais

Comparacdo de ocorréncias e dados
operacionais disponiveis

Cumprimento dos prazos de entrega

Conformidade dos materiais

Utilizacdo dos tubos

Atendimento a programacdao

Desempenho dos trechos renovados

Os registros de acompanhamento permitirdo identificar atrasos, desconformidades e
diferencas entre as quantidades recebidas e utilizadas, subsidiando ajustes na
programacdo dos pedidos. Os efeitos da renovacdo sobre falhas e perdas de agua
serdo avaliados nos trechos efetivamente substituidos, considerando as condigdes de

operacdo e os dados disponiveis.

16 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA AUTARQUIA

Para organizar a contratacdo e o acompanhamento dos fornecimentos, cabera ao
SEMAE:

a) compatibilizar a programacao de aquisicdes com as intervencdes e os estoques

disponiveis;
b) definir os locais e as condicdes de recebimento e armazenamento;

c) organizar o fluxo de emissdao e acompanhamento das Autorizacdes de

Fornecimento;

d) designar os responsaveis pelo gerenciamento da ata, pela fiscalizacdo dos

fornecimentos e pelo recebimento dos materiais;

e) estabelecer os procedimentos de registro de lotes, controle de saldos e destinagao

dos tubos;
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f) coordenar o fornecimento com os recursos necessarios a instalagdo;

g) orientar as equipes responsaveis pela conferéncia e movimentacao dos materiais.

16.1 Intencao de Registro de Precos

A contratacdo sera destinada apenas ao atendimento das necessidades do SEMAE,
visto que o quadro atual de funciondrio da Autarquia ndo comporta
administrativamente a manutencdo e gestdo de demais itens solicitados por
terceiros, que ndo, o desta Autarquia. Por esse motivo, adota-se a dispensa do

procedimento publico de intencdo de registro de precos.

17 PREPARAGCAO DAS EQUIPES RESPONSAVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO

Antes do inicio dos fornecimentos, o SEMAE devera avaliar a necessidade de
orientacdo ou capacitagdao dos servidores responsaveis pela gestao, fiscalizagdo e

recebimento dos materiais.

Essa preparagdo devera abranger a identificagdo das caracteristicas dos tubos, a
conferéncia dos quantitativos, a verificacdo da documentacdo de qualidade, o

reconhecimento de avarias e os cuidados de manuseio e armazenamento.

Também deverdo ser definidos os procedimentos para registro das entregas,
comunicacao de desconformidades, solicitacdo de substituicdo e controle dos saldos
da ata, assegurando a integracdo entre as areas de engenharia, compras e

almoxarifado.

18 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos diretamente associados ao fornecimento relacionam-se a fabricacdo, ao
transporte, as embalagens, ao armazenamento e a eventual inutilizacdo de materiais

danificados.
Como medidas de reducao desses impactos, deverdo ser previstas:

a) programacgdo de entregas que evite movimentacdes desnecessarias;
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b) acondicionamento adequado durante transporte e armazenamento;

c) prevencao de danos que comprometam a utilizagao dos tubos;
d) segregacdo e destinacdo adequada das embalagens e materiais rejeitados;
e) controle de estoque para reduzir perdas por armazenamento inadequado.

As intervencoes de substituicdo poderdo gerar residuos de escavagdo, pavimentagao
e tubulacbes retiradas. O gerenciamento desses residuos devera integrar o
planejamento das obras, com definicdo das responsabilidades por segregacao,
acondicionamento, transporte e destinacdo. As sobras de PEAD deverdao ser
encaminhadas a recuperacdo ou reciclagem quando tecnicamente possivel. Os
materiais contendo cimento-amianto eventualmente retirados exigirdo
procedimentos especificos de seguranca e destinagdo em instalagdo autorizada para

recebé-los.

Essas atividades nao integram o fornecimento dos tubos, mas constituem interfaces

ambientais das intervencGes as quais os materiais serdo destinados.
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19

Risco identificado
Descompasso entre
quantidades previstas e
utilizacdo

Consequéncia possivel
Falta de materiais ou
dimensionamento excessivo
do fornecimento

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

Medida de prevencdo ou tratamento
Relacionar o dimensionamento do registro a
programacédo de utilizacdo e acompanhar
estogues e pedidos

Responsavel
Unidade requisitante e
engenharia

Incompatibilidade do
tubo com a aplicacdo

Impossibilidade de utilizacdo
ou necessidade de adequacio

Observar o dimensionamento e as interfaces de
cada intervencdo

Engenharia

Descompasso entre
entregas e execucio

Estoques sem previs3o de
uso ou paralisacio de frentes

Coordenar pedidos com a disponibilidade de
equipes, equipamentos e componentes

Engenharia e operacio

Avarias ou deformacdes

Recusa dos materiais e atraso
na utilizacéo

Estabelecer cuidados de transporte e manuseio,
inspecionar entregas e exigir substituicdo
guando cabivel

Recebimento e
fiscalizacdo

Atraso no fornecimento

Comprometimento da
programacao

Considerar os prazos de atendimento na
emissdo dos pedidos e acompanhar as entregas

Gestdo e fiscalizagdo

Pregos incompativeis com
as condigdes do
fornecimento

Estimativa inadequada do
custo

Analisar as referéncias utilizadas e os encargos
considerados, evitando duplicidade de custos

Area responsavel pelo
orcamento
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20 DECLARACAO CONCLUSIVA DE VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

A aquisicao de tubos de PEAD apresenta-se como solucdo adequada para apoiar a
renovacdo e substituicdo das redes de abastecimento de agua do SEMAE,
considerando as caracteristicas de aplicagdo do material e a necessidade de organizar

seu fornecimento.

A adocao do Sistema de Registro de Pregos, com entregas parceladas e divisdao do
objeto por diametro, permite coordenar as aquisicdes com a programacdo das

intervengodes, a capacidade de recebimento e a disponibilidade de recursos.

O estudo apresenta a caracterizacao da necessidade, os requisitos da solugao, o
levantamento cadastral que fundamenta as extensdes consideradas e o calculo do
orcamento de referéncia. A programacdo de utilizagdo dos materiais deverda orientar

o dimensionamento da contratacdo e os pedidos de fornecimento.

Diante da analise realizada, conclui-se pela adequacdo da solugdo proposta ao
atendimento da necessidade identificada, recomendando-se o prosseguimento do

planejamento da contratacdo e a elaboracdo do Termo de Referéncia.
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ANEXO I - Levantamento cadastral das redes de abastecimento de agua
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€3 semae

AGUA E ESGOTO AUTARQUIA MUNICIPAL - PIRACICABA - SP

EXTENSAO DE REDE DE AGUA (POR DIAMETRO E MATERIAL) EM
METROS

Legenda:
AGUA
AG - Aco Galvanizado
ACO- Chapa de Ago
PP — Polipropileno
FF — Ferro Fundido

CA - Cimento Amianto
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ANEXO II - Memoéria de calculo dos quantitativos previstos para 12 meses

CADASTRO (m) P/ PEAD (m)
DN FF CA DN 110 DN 200 DN 315 DN 400 DN 500
DN 50 28.890,00| 1.209,60 36.000,00
DN 75 5.900,40
DN 100 3.944,00] 478,00 20.000,00
DN 125 1.274,00
DN 150 3.324,00| 10.980,00
DN 200 3.142,00] 2.853,00 10.000,00
DN 250 2.571,00| 1.115,00
DN 275 319,00
DN 300 1.999,50] 2.403,50 5.000,00
DN 350 324,00
DN 375 273,00
DN 400 4.496,00 5.000,00
DN 450 504,00
TOTAL 76.000,00
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JUSTIFICATIVA DE EXIGENCIA DE PROVA DE LIQUIDEZ E PATRIMONIO LiQUIDO
MiNIMO

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DESTINADOS A RENOVAGAO
DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP.

PROCESSO N2 13392

A exigéncia de prova de liquidez e patrimonio liquido minimo em licitagOes esta
amparada pela Lei 14.133/2021 em seu artigo 69, onde se pode verificar se a empresa
licitante redne condicdes econdmico-financeiras para suportar a execucdo do contrato
gue pleiteia.

O Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo — TCESP através do comunicado
SDG n? 05/2019, em suas jurisprudéncias e em exames prévios de editais, adotou a
necessidade de o Orgdo Publico, nas exigéncias de indices financeiros, apresentarem
demonstragdes de pesquisa de mercado e/ou estudo técnico nas exigéncias de indices
financeiros em editais de licitagdes. No Manual do TCESP — Licitacdes e Contratos, o
Tribunal de Contas define um padrado aceitdvel como razodvel, “...admite como razoavel,
em regra, a exigéncia de indice de liquidez entre 1,0 e 1,5 e de indice de endividamento
geral entre 0,3e0,5.”

As empresas obrigadas a divulgar resultados financeiros sdo as de grande porte
e, consequentemente, com grande capital disponivel, ndo correspondendo ao
parametro de empresas que participam das Licitacdes do SEMAE.

Em pesquisa a outros Orgdos na area de Saneamento para sabermos quais
providéncias adotadas diante da mudanca de entendimento do TCESP quanto as
exigéncias de indices financeiros em licitagdes, verificamos que ndo existe uma Unica
solugdo, ficando a cargo de cada um o posicionamento que as deixem mais confortaveis
em suas justificativas perante o TCESP.

Comunicado SDG n2 05/2019 publicado pelo TCESP, destaca que o Orgdo deve
definir sobre a exigéncia dos indices, “.. que incumbe unicamente a Administragdo, ao
optar por exigir indices contdbeis e valores de qualificagdo econémico-financeiros dos

licitantes...”.
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Ssémae

N

Considerando que o objeto da licitacdo consiste em insumo de extrema

importancia para o Municipio, onde a inexecugao pode acarretar grandes transtornos a
Autarquia, demonstrando ser uma licitagao de risco.

Desta maneira, visando preservar o principio basico da licitagdo, qual seja,
ampliar a concorréncia, entendemos que os indices devem demonstrar que a empresa
possui condi¢cdes de honrar seus compromissos a curto e a longo prazo, e que o nivel de
comprometimento do seu capital proprio em relacdo a terceiros, seja moderado, ndo
impossibilitando sua participagao em licitagdes.

Nesse sentido, sugerimos que sejam exigidos os indices abaixo descritos:
- indice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,0

- indice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,0

- indice de Solvéncia Geral (ISG) - igual ou superior a 1,0

Os indices Financeiros serdo comprovados na apresentacdo dos Balancos
Patrimoniais e Demonstracdes Contabeis dos 2 ultimos exercicios sociais, juntamente
com declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, conforme o

demonstrativo de calculo das férmulas a seguir:
- indice de Liquidez Corrente (ILC) = AC/PC
- indice de Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP) / (PC + PNC)
- indice de Solvéncia Geral (SG) = AT/(PC + PNC)

Os resultados dos calculos deverdao ser expressos com uma casa decimal,
mediante arredondamento da seguinte forma: a partir de 5 (cinco) na segunda casa decimal,
acrescenta-se 1 (uma) unidade a primeira casa decimal; abaixo de 5 (cinco), mantém-se a

primeira casa decimal.

Piracicaba, data da assinatura digital.
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