
item descrição SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$

1

1.1 Execução de prolongamento de rede de 50 mm a 100 mm 2.424,00 mt

1.1.1 Escavação mecanizada de vala em solo não rochoso, com prof. Até 2 mt 40736 2.327,04 m3 8,82 20.524,49

1.1.2 Lastro para assentamento de tubos e peças, até diâmetro de 100 mm 80501 2.424,00 mt 33,72 81.737,28

1.1.3 Assentamento para rede de água, tubos e peças, até dn 100 mm 90203 2.424,00 mt 20,85 50.540,40

1.1.4 Ancoragem em concreto para curva 90º e Tê, diâmetro de 150 mm 80825 0,00 unid 181,76 0,00

1.1.5 Aterro de valas, poços e cavas, com envoltória de areia 40805 2.327,04 m3 132,77 308.961,10

1.1.6 Compactação mec. Controle do G.C.>95% do ensaio normal de comp. em áreas 40901 2.424,00 mt 6,50 15.756,00

1.1.7 Capa de concreto asfaltico 100406 232,43 m3 711,56 165.389,52

1.1.8 TOTAL 642.908,79

1.2 Execução de prolongamento de rede de 150 mm a 250 mm 2.406,00 mt

1.2.1 Escavação mecanizada de vala em solo não rochoso, com prof. Até 2 mt 40736 2.309,76 m3 8,82 20.372,08

1.2.2 Lastro para assentamento de tubos e peças, até diâmetro de 100 mm 80604 2.406,00 mt 88,09 211.944,54

1.2.3 Assentamento para rede de água, tubos e peças, até dn 100 mm 90206 2.406,00 mt 33,73 81.154,38

1.2.4 Ancoragem em concreto para curva 90º e Tê, diâmetro até 250 mm 80827 33,00 unid 278,80 9.200,40

1.2.5 Aterro de valas, poços e cavas, com envoltória de areia 40805 2.309,76 m3 132,77 306.666,84

1.2.6 Compactação mec. Controle do G.C.>95% do ensaio normal de comp. em áreas 40901 2.406,00 mt 6,50 15.639,00

1.2.7 Capa de concreto asfaltico 100406 230,71 m3 711,56 164.161,38

1.2.8 TOTAL 809.138,62

1.3 Interligação em rede de água existente de 50 mm a 100 mm 415381 14,00 unid 1.244,09 17.417,26

1.4 Interligação em rede de água existente de 150 mm a 250 mm 415382 11,00 unid 2.270,98 24.980,78

1.5 Interligação em rede de água existente de 300 mm a 400 mm 415383 3,00 unid 2.887,63 8.662,89

subtotal 01 1.503.108,34

2

2.1 Curva de FºFº de 90º de 100 mm com bolsas JGS 50752 4,00 pç 166,44 665,76

2.2 Curva de FºFº de 90º de 200 mm com flanges 50856 4,00 pç 445,68 1.782,72

2.3 Junta ultralink tipo D ou união universal de 100 mm 51863 2,00 pç 378,42 756,84

2.4 Junta ultralink tipo F ou união universal de 150 mm 51865 6,00 pç 494,62 2.967,72

2.5 Junta ultralink tipo H ou união universal de 200 mm 51866 4,00 pç 659,38 2.637,52

2.6 Luva de correr de FºFº de 100 mm junta mecânica 52153 2,00 pç 332,98 665,96

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA

Data: Março/2015 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA, incluso escavação de valas, pesquisa de interferências, regularização do fundo, transporte, carga, descarga e assentamento dos tubos, reaterro,
remoção de material excedente, limpeza das ruas, interligações com redes existentes, remoção, bota-fora, reparo de asfalto, etc.

Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REFERÊNTE A OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROE DE PERDAS - SETOR 
ELEVADO E APOIADO PAULICEIA, JARAGUA E CAMPESTRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÕES E INTERLIGAÇÕES

ANEXO IX - MACRO SETOR 2
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2.7 Luva de correr de FºFº de 150 mm junta mecânica 52154 4,00 pç 524,00 2.096,00

2.8 Luva de correr de FºFº de 200 mm junta mecânica 52155 2,00 pç 639,25 1.278,50

2.9 Luva de correr PVC PBA de 50 mm junta elastica 32951 11,00 pç 7,16 78,76

2.10 Redução de FºFº com bolsas JGS de 100 mm x 80 mm 52604 2,00 pç 108,43 216,86

2.11 Redução de FºFº com bolsas JGS de 150 mm x 100 mm 52604 1,00 pç 108,43 108,43

2.12 Redução de FºFº com bolsas JGS de 200 mm x 150 mm 52609 2,00 pç 287,45 574,90

2.13 Redução de FºFº com bolsas JGS de 80 mm x 50 mm 52502 4,00 pç 102,75 411,00

2.14 Redução de FºFº de 100 mm x 80 mm com ponta e bolsa JGS 52604 3,00 pç 108,43 325,29

2.15 Redução de FºFº de 150 mm x 100 mm com ponta e bolsa JGS 52604 1,00 pç 108,43 108,43

2.16 Redução de FºFº de 150 mm x 80 mm com ponta e bolsa JGS 52606 1,00 pç 130,56 130,56

2.17 Redução de FºFº de 80 mm x 50 mm com ponta e bolsa JGS 52505 4,00 pç 378,14 1.512,56

2.18 Tê de FºFº de 100 mm com bolsa JGS 52906 3,00 pç 228,48 685,44

2.19 Tê de FºFº de 150 mm com bolsa JGS 52910 4,00 pç 340,00 1.360,00

2.20 Tê de FºFº de 200 mm com bolsa JGS 52914 4,00 pç 526,30 2.105,20

2.21 Tê de FºFº de 50 mm com bolsa JGS 52903 5,00 pç 185,15 925,75

2.22 Tê de FºFº redução de 150 mm x 50 mm com bolsa JGS 52908 1,00 pç 302,27 302,27

2.23 Tê de FºFº redução de 150 mm x 80 mm com bolsa JGS 52908 1,00 pç 302,27 302,27

2.24 Tê de FºFº redução de 200 mm x 150 mm com bolsa JGS 52914 1,00 pç 526,30 526,30

2.25 Tê de FºFº redução de 250 mm x 100 mm com bolsa JGS 52917 1,00 pç 572,37 572,37

2.26 Tê de FºFº redução de 300 mm x 200 mm com bolsa JGS 52922 2,00 pç 1.121,61 2.243,22

2.27 Tubo de PVC deFºFº de 150 mm junta elastica 33022 348,00 mt 51,10 17.782,80

2.28 Tubo de PVC deFºFº de 200 mm junta elastica 33023 2.058,00 mt 87,21 179.478,18

2.29 Tubo de PVC PBA de 100 mm junta elástica 32992 1.578,00 mt 37,38 58.985,64

2.30 Tubo de PVC PBA de 50 mm junta elástica 32989 66,00 mt 11,54 761,64

2.31 Tubo de PVC PBA de 80 mm junta elástica 32990 780,00 mt 17,05 13.299,00

subtotal 02 295.647,89

TOTAL 1.798.756,23
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item descrição SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
1

1.1 Estudo de instalação das VRPS 415014 3,00 unid R$ 12.583,86 37.751,58
1.2 Montagem e instalação das VRPS e Bypass 415535 3,00 unid R$ 26.117,16 78.351,48

subtotal 01 116.103,06
2

2.1 Adaptador PVC PBA X PTA FºFº 100 mm 57802 2,00 pç 57,45 114,90
2.2 Curva de FºFº de 45º com flanges de 100 mm 50837 4,00 pç 181,86 727,44
2.3 Curva de FºFº de 90º com flanges de 80 mm 50853 2,00 pç 197,57 395,14
2.4 Curva de FºFº de 90º com flanges de 150 mm 50855 4,00 pç 330,98 1.323,92
2.5 Extremidade de FºFº com flange e ponta de diam. 80mm x 350mm(compr) 51302 2,00 pç 129,38 258,76
2.6 Extremidade de FºFº com flange e ponta de diam.100mm x 360mm(compr) 51321 6,00 pç 169,18 1.015,08
2.7 Extremidade de FºFº com flange e ponta de diam.150mm x 380mm(compr) 51322 4,00 pç 249,20 996,80
2.8 Junta Ultralink NG tipo C de 80 mm ou União Universal 51863 1,00 pç 378,42 378,42
2.9 Junta Ultralink NG tipo D de 100 mm ou União Universal 51864 4,00 pç 395,58 1.582,32
2.10 Junta Ultralink NG tipo F de 150 mm ou União Universal 51865 4,00 pç 494,62 1.978,48
2.11 Conj. Parafuso completo aço galvanizado p/ flange DN 80 PN 10  16 x 80 30932 112,00 pç 58,08 6.504,96
2.12 Conj. Parafuso completo aço galvanizado p/ flange DN 100 PN 10  16 x 80 30933 264,00 pç 58,08 15.333,12
2.13 Conj. Parafuso completo aço galvanizado p/ flange DN 150 pn 10  20 X 90 30934 176,00 pç 67,76 11.925,76
2.14 Redução de FºFº com flanges concêntrica de 100 mm x 80 mm - 200 mm 52503 2,00 pç 318,38 636,76
2.15 Redução de FºFº com flanges concêntrica de 150 mm x 100 mm- 400 mm 52505 4,00 pç 378,14 1.512,56
2.16 Registro de gaveta de FºFº com flanges de 80 mm x 180 mm (compr.) 56502 2,00 pç 487,69 975,38
2.17 Registro de gaveta de FºFº com flanges de 100 mm x 190 mm (compr.) 56503 5,00 pç 625,62 3.128,10
2.18 Registro de gaveta de FºFº com flanges de 150 mm x 210 mm (compr.) 56504 2,00 pç 1.243,60 2.487,20
2.19 Tampa de registro modelo TD-5 9,00 pç 84,00 756,00
2.20 Tampão de poço de visita modelo TD-900 83627 6,00 pç 570,60 3.423,60
2.21 Tê de FºFº com flanges de 100 mm x 100 mm  -  360 mm (compr.) 52806 2,00 pç 388,78 777,56
2.22 Tê de FºFº com flanges de 150 mm x 150 mm  -  440 mm (compr.) 52810 4,00 pç 552,84 2.211,36
2.23 Toco com flanges de FºFº de 80 mm x 500 mm (compr.) 53837 3,00 pç 247,37 742,11
2.24 Toco com flanges de FºFº de 100 mm x 500 mm (compr.) 53838 8,00 pç 257,56 2.060,48
2.25 Tubo de FºFº com flanges de 80 mm x 750 mm (compr.) 54101 2,00 pç 604,56 1.209,12
2.26 Tubo de FºFº com flanges de 100 mm x 700 mm (compr.) 54112 4,00 pç 768,09 3.072,36
2.27 Tubo de FºFº com flanges de 100 mm x 3400 mm (compr.) 54117 1,00 pç 1.181,83 1.181,83
2.28 Tubo de FºFº com flanges de 150 mm x 700 mm (compr.) 54123 4,00 pç 986,98 3.947,92
2.29 Tubo de FºFº com flanges de 150 mm x 4481 mm (compr.) 54130 2,00 pç 1.732,77 3.465,54

INSTALAÇÃO DE 05 VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, incluso: estudo de instalação, escavação de valas, fornecimento de peças, montagem e instalação da VRP 
e Bay-pass, construção de caixa protetora, reparo de pavimento, bota fora, limpeza da via e pré-operação.  

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS VRPS E BY-PASS

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA INSTALAÇÃO DE 03 VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - REFERÊNTE A OBRAS DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROE DE 
PERDAS - MACRO SETOR 2: APOIADO E ELEV. PAULICEIA, JARAGUA E CAMPESTRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VRP
Data: Março/2015 
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Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
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subtotal 02 74.122,98

3
item serviço SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
3.1 Hidrometro eletromagnético de 80 mm x 300 mm 31266 1,00 pç 1743,53 1.743,53
3.2 Hidrometro eletromagnético de 100 mm x 360 mm 31267 2,00 pç 1885,73 3.771,46

subtotal 03 5.514,99
4

item serviço SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
4.1 Filtro tipo Y 80 mm x 310 mm anexo X 1,00 pç 690,00 690,00
4.2 Filtro tipo Y 100 mm x 360 mm anexo X 2,00 pç 984,00 1.968,00

subtotal  04 2.658,00
5

item serviço SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
5.1 Válvula redutora de Pressão de FºFº de 80 mm x 305 mm anexo X 1,00 pç 971,00 971,00
5.2 Válvula redutora de Pressão de FºFº de 100 mm x 381 mm anexo X 2,00 pç 1322,00 2.644,00

subtotal 05 3.615,00
6

item serviço SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
6.1 Pré operação das novas VRPS 415013 3,00 pç R$ 7.705,22 23.115,66

subtotal 06
TOTAL 225.129,69

PRÉ OPERAÇÃO DAS NOVAS VRPS

RELAÇÃO DE HIDROMETROS

RELAÇÃO DE FILTROS Y

RELAÇÃO DE VRPS
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ANEXO IX - MACRO SETOR 2

MEDIANA DE

SERVIÇOS / EMPRESAS PREÇOS

Validação da setorização existente R$ 45.562,18

Pré operação e monitoramento da setorização R$ 14.194,00

Otimização das VRPS existentes R$ 4.315,00

Estudo de instalação de Macromedidores R$ 11.928,47

Fornecimento, montagem e instalação de medidores R$ 15.000,00

Pré operação dos macromedidores R$ 6.317,87

Controlador telemetria e sensor pressão pt. Crítico R$ 46.000,00

Chip de comunicação telemetria (GSM) mtom/2 anos R$ 1.980,00

Reparo de vazamentos em redes e ramais R$ 2.754,49

TABELA DE SERVIÇOS ORÇADOS - MEDIANA DE PREÇOS
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item descrição SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$
1

1.1 Escavação mecanizada ( 5,00 x 3,00 x 2,00) 40736 30,00 m3 8,82 264,60
1.2 Escavação manual de fundo (5,00 x 3,00) 7011 15,00 m3 5,63 84,45
1.3 Reaterro compactado (12,00 x 0,50 x 2,00) 73964/004 12,00 m3 32,87 394,44
1.4 Lastro de brita (5,00 x 3,00 x 0,10) 80402 1,50 m3 210,74 316,11
1.5 Concreto de fundo (4,40 x 2,40 x 0,10) 83532 1,06 m3 359,35 380,91
1.6 Colunas concreto 6 x (0,15 x 0,15 x 2,00) 73983 0,30 m3 344,18 103,25
1.7 Cintas concreto 2 x (8,00 + 4,00) x 0,15 x 0,15 81202 0,55 m3 486,00 267,30
1.8 Colunas (aço: 100 Kg/m3): 100 x 0,30 83901 30,00 Kg 15,30 459,00
1.9 Cintas  (aço: 100 Kg/m3): 100 x 0,55 83901 55,00 Kg 15,30 841,50
1.10 Alvenaria Bloco 19 x 19 x 39 (12,00 x 2,00) 120114 24,00 m2 116,92 2.806,08
1.11 Revestimento interno (12,00 x 2,00) 130103 24,00 m2 40,96 983,04

subtotal 01 6.900,69

2
2.1 Concreto (4,00 x 2,00 x 0,15) 81102 1,20 m3 387,66 465,19
2.2 Malha dupla de aço 81001 200,00 Kg 9,59 1.918,00
2.3 Tampão de poço de visita modelo TD-900 83627 1,00 pç 570,60 570,60
2.4 Tampa de registro modelo TD-5 3,00 pç 88,79 266,37

subtotal 02 3.220,16

TOTAL 10.120,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAIXA DE VRP
Data: Março/2015

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE VRPS E VÁLVULAS, incluso escavação de valas, regularização do fundo, transporte, carga, descarga, reaterro, remoção
de material excedente, limpeza das ruas, remoção, bota-fora, etc.

TAMPA DA CAIXA

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
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Código Código
Item descrição SINAPI SABESP/PCJ qtde unid c. unit, R$ c. total, R$

1
1.1 Escavação mecanizada ( 5,00 x 3,00 x 2,00) 40736 30,00 m3 8,82 264,60
1.2 Escavação manual de fundo (5,00 x 3,00) 7011 15,00 m3 5,63 84,45
1.3 Reaterro compactado (12,00 x 0,50 x 2,00) 73964/004 12,00 m3 32,87 394,44
1.4 Lastro de brita (5,00 x 3,00 x 0,10) 80402 1,50 m3 210,74 316,11
1.5 Concreto de fundo (4,40 x 2,40 x 0,10) 83532 1,06 m3 359,35 380,91
1.6 Colunas concreto 6 x (0,15 x 0,15 x 2,00) 73983 0,30 m3 344,18 103,25
1.7 Cintas concreto 2 x (8,00 + 4,00) x 0,15 x 0,15 81202 0,55 m3 486,00 267,30
1.8 Colunas (aço: 100 Kg/m3): 100 x 0,30 83901 30,00 Kg 15,30 459,00
1.9 Cintas  (aço: 100 Kg/m3): 100 x 0,55 83901 55,00 Kg 15,30 841,50
1.10 Alvenaria Bloco 19 x 19 x 39 (12,00 x 2,00) 120114 24,00 m2 116,92 2.806,08
1.11 Revestimento interno (12,00 x 2,00) 130103 24,00 m2 40,96 983,04

subtotal 01 6.900,69

2
2.1 Concreto (4,00 x 2,00 x 0,15) 81102 1,20 m3 387,66 465,19
2.2 Malha dupla de aço 81001 200,00 Kg 9,59 1.918,00

subtotal 02 2.383,19

TOTAL 9.283,88

Engª  Pedro Alberto Caes
Departamento de Operação e Manutenção

TAMPA DA CAIXA

ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE VÁLVULAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAIXA DE VALVULAS, MEDIDOR E SEMSPR DE PONTO CRÍTICO

Data: Março/2015 

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE VÁLVULAS, incluso escavação de valas, regularização do fundo, transporte, carga, descarga, reaterro, remoção de
material excedente, limpeza das ruas, remoção, bota-fora, etc.
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