
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal - Lei n.º 1657 de 30 de Abril de 1969

Itens SINAPI SABESP Unid Qte V.Unit. TOTAL %

Mobilização de Canteiro de obras anexo XI mês 18 R$ 18.026,64 R$ 324.479,52 5,6

Placa de obra, chapa em aço galv. 18, com pintura 21.905 m2
24 R$ 110,00 R$ 2.640,00 0,1

Validação da setorização existente anexo IX serv. 6 R$ 45.562,18 R$ 273.373,08 4,7

Fornecimento de peças: prolongamentos e interligações anexo IX equip 1 R$ 224.158,55 R$ 224.158,55 3,8

Execução de prolong. e interligações de 50 a 100 mm anexo IX mt 2.616 R$ 280,75 R$ 734.442,00 13

Execução de prolong. e interligações de 150 a 250 mm anexo IX mt 708 R$ 370,02 R$ 261.974,16 4,5

Execução de prolong. e interligações de 300 a 400 mm anexo IX mt 48 R$ 540,03 R$ 25.921,44 0,4

Interlig. em rede de água existente de 50 a 100 mm 415.381 unid. 26 R$ 1.290,48 R$ 33.552,48 0,6

Interlig. em rede de água existente de 150 a 250 mm 415.382 unid. 11 R$ 2.377,16 R$ 26.148,76 0,4

Interlig. em rede de água existente de 300 a 400 mm 415.383 unid. 7 R$ 3.027,99 R$ 21.195,93 0,4

Pré operação e monitoramento da setorização 415.005 serv. 6 R$ 15.656,00 R$ 93.936,00 1,6

Detalhamento projeto de VRPS e verif. Pressão 415.008 serv. 9 R$ 13.288,01 R$ 119.592,09 2,1

Fornecimento de peças para VRPS e By-pass anexo IX equip 1 R$ 453.556,03 R$ 453.556,03 7,8

Montagem e instalação de VRPS 415.635 serv. 9 R$ 26.117,15 R$ 235.054,35 4

Construção da caixa de abrigo da VRP anexo IX Unid. 9 R$ 9.586,24 R$ 86.276,16 1,5

Pré operação das novas VRPS 415.007 serv. 9 R$ 7.828,00 R$ 70.452,00 1,2

Adicional Prolong. By pass, filtro y, medidor anexo IX unid 10 R$ 9.556,77 R$ 95.567,66 1,6

Otimização das VRPS existentes anexo IX Unid. 10 R$ 4.315,00 R$ 43.150,00 0,7

Detalhamento de projeto de Macromedidores anexo IX serv. 7 R$ 11.928,47 R$ 83.499,29 1,4

Fornecimento, montagem e instalação dos medidores anexo IX equip 7 R$ 28.850,00 R$ 201.950,00 3,5

Construção de caixa de abrigo para os medidores anexo IX Unid. 7 R$ 9.386,44 R$ 65.705,08 1,1

Construção de cx de abrigo de sensores de ponto crítico anexo IX Unid. 19 R$ 9.386,44 R$ 178.342,36 3,1

Pré operação dos Macromedidores anexo IX serv. 7 R$ 6.317,87 R$ 44.225,09 0,8

Controladores telemetria e sensor de pressão pt crítico anexo IX Unid. 19 R$ 46.000,00 R$ 874.000,00 15

Chip de comunicação telemetria (GSM) mtom - 2 anos anexo IX Unid. 38 R$ 1.980,00 R$ 75.240,00 1,3

Pesquisa de vazamentos 200.102 Km 702 R$ 759,67 R$ 533.288,34 9,1

Reparo de vazamentos em redes e ramais anexo IX Unid. 235 R$ 2.754,49 R$ 647.305,15 11

100R$ 5.829.025,52TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e Baixa

Implantação do Plano Diretor de Perdas -  Macro setor 3: Torre de TV, Unificada Jupia,


