N° do contrato: 0475.003-79/2016/PCJ
Tomador: SEMAE Piracicaba - -
: Implantacédo do Plano Diretor de Perdas - Macro
Empreendimento: s
etor 4 _
o . Recuperagéo e Conservagéo dos Recursos
rograma: Hidricos das bacias PCJ |
Identifique o tipo de obra: 3 0
Informe a base de calculo do ISSQN.
X Sobre os servigos.
Construcao de redes de Sobre a mao-de-obra.
abastecimento de agua,
coleta de esgoto e
construcdes correlatas: 3
Informe a ocorréncia da
DESONERAGAO da folha de
pagamento. Lei 13.161/2015.
x|SEM Desoneragao.
COM Desoneragéo.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do A Ji : Valores
1° M 2 i
B0 Quartil édio | 3° Quartil Biopostos
20,76% | 24,18% | 26,44%
Administracdo Central 3,43% 4,93% 6,71% 4,93%
Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,49%
Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,59%
Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,99%
Lucro 6,74% 8,04% 9,40% 7,35%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 5,00%
|BDl - SEM Desoneragao da folha de pagamento | 27,00% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacéo para

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

=

Responsavel Técnico do Tomador

-
Pedro Alberio Caes
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Prefeitg’ Municipal(ou Tefmador)
arimbo e Assindtura
Danielle Pacheco S. Santim
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