
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal - Lei n.º 1657 de 30 de Abril de 1969

Itens SINAPI SABESP Unid Qte V.Unit. TOTAL %

Mobilização de Canteiro de obras anexo XI mês 18 R$ 18.026,64 R$ 324.479,52 5,7

Placa de obra, chapa em aço galv. 18, com pintura 21.905 m2
24 R$ 110,00 R$ 2.640,00 0,1

Validação da setorização existente anexo IX serv. 6 R$ 45.562,18 R$ 273.373,08 4,8

Fornecimento de peças: prolongamentos e interligações anexo IX equip 1 R$ 282.154,70 R$ 282.154,70 4,9

Execução de prolong. e interligações de 50 a 100 mm anexo IX mt 1.080 R$ 280,99 R$ 303.469,20 5,3

Execução de prolong. e interligações de 150 a 250 mm anexo IX mt 2.478 R$ 371,02 R$ 919.387,56 16

Execução de prolong. e interligações de 300 a 400 mm anexo IX mt 12 R$ 478,06 R$ 5.736,72 0,1

Interlig. em rede de água existente de 50 a 100 mm 415.381 unid. 16 R$ 1.290,48 R$ 20.647,68 0,4

Interlig. em rede de água existente de 150 a 250 mm 415.382 unid. 16 R$ 2.377,16 R$ 38.034,56 0,7

Interlig. em rede de água existente de 300 a 400 mm 415.383 unid. 2 R$ 3.027,99 R$ 6.055,98 0,1

Pré operação e monitoramento da setorização 415.005 serv. 6 R$ 15.656,00 R$ 93.936,00 1,6

Detalhamento de projeto VRP e verif. de pressão 415.008 serv. 7 R$ 13.288,01 R$ 93.016,07 1,6

Fornecimento de peças para VRPS e By-pass anexo IX equip 1 R$ 219.341,45 R$ 219.341,45 3,8

Montagem e instalação de VRPS 415.635 serv. 7 R$ 26.117,15 R$ 182.820,05 3,2

Construção da caixa de abrigo da VRP anexo IX Unid. 7 R$ 9.586,24 R$ 67.103,68 1,2

Pré operação das novas VRPS 415.007 serv. 7 R$ 7.828,00 R$ 54.796,00 1

Adicional Prolong. by pass, filtro y e medidor anexo IX unid 13 R$ 9.440,22 R$ 122.722,86 2,1

Otimização das VRPS existentes anexo IX Unid. 13 R$ 4.315,00 R$ 56.095,00 1

Detalhamento de projeto de Macromedidores anexo IX serv. 10 R$ 11.928,47 R$ 119.284,70 2,1

Fornecimento, montagem e instalação dos medidores anexo IX equip 10 R$ 28.850,00 R$ 288.500,00 5

Construção de caixa de abrigo para os medidores anexo IX Unid. 10 R$ 9.386,44 R$ 93.864,40 1,6

Construção de cx de abrigo de sensores de ponto crítico anexo IX Unid. 20 R$ 9.386,44 R$ 187.728,80 3,3

Pré operação dos Macromedidores anexo IX serv. 10 R$ 6.317,87 R$ 63.178,70 1,1

Controladores telemetria e sensor de pressão pt crítico anexo IX Unid. 20 R$ 46.000,00 R$ 920.000,00 16

Chip de comunicação telemetria (GSM) mtom - 2 anos anexo IX Unid. 40 R$ 1.980,00 R$ 79.200,00 1,4

Pesquisa de vazamentos 200.102 Km 600 R$ 690,06 R$ 414.036,00 7,2

Reparo de vazamentos em redes e ramais anexo IX Unid. 180 R$ 2.754,49 R$ 495.808,20 8,7

100R$ 5.727.410,91TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Unileste, Cecap, Sta. Rita e Dois Corregos

Implantação do Plano Diretor de Perdas -  Macro setor 4: XV Jd. Elite, Marechal Unileste


