



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
Rua XV de Novembro, 2200 - Tel. (19) 3403-9611 - CEP 13417-100 – SP

**Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
DE PERDAS – MACRO SETOR 5: VILA REZENDE E
RECALQUE SÃO DIMAS**

ANEXO XI – COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

ANEXO XI

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - MACRO SETOR 5: VILA REZENDE E RECALQUE SÃO DIMAS

1. Composição da Mobilização do canteiro de obras
1.1. Barracão de obra

set/16

SINAPI	Descrição	Metragem M ²	Preço M ²	Valor	
93207	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	70	598,01	sem BDI	com BDI
	TOTAL	70	598,01	41.860,70	52.744,48

1.2. Administração local

SINAPI	Componentes da Administração local	Qte. horas mês	Valor Hora	Mês		Total	
90778	Eng.º civil pleno com encargos compl.	120	96,82	sem BDI	com BDI	sem BDI	com BDI
90772	Auxiliar técnico / assistente Eng.ª	120	16,13	11.618,40	14.639,18	139.420,80	175.670,21
				1.935,60	2.438,86	23.227,20	29.266,27
				13.554,00	17.078,04	162.648,00	204.936,48

	Sem BDI	Com BDI	Valor por mês
Custo Total do Canteiro de Obra	204.508,70	257.680,96	21.473,41



Eng.º Pedro Alberto Caes
Diretor de Departamento
Operação e Manutenção