
Nº do contrato:
Tomador:

Empreendimento:

Programa:

Identifique o tipo de obra: 3 0
Construção de edifícios: 1
Construção de rodovias e 
ferrovias: 2 X Sobre os serviços.
Construção de redes de 
abastecimento de água, 
coleta de esgoto e 
construções correlatas: 3

Sobre a mão-de-obra.

Construção e manutenção de 
estações e redes de 
distribuição de energia 
elétrica: 4
Obras portuárias, marítimas e 
fluviais: 5 x SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e 
equipamentos: 6

COM Desoneração.

Item Componente do 
BDI

1º Quartil Médio 3º Quartil
Valores 

Propostos
20,76% 24,18% 26,44%

Administração Central 3,43% 4,93% 6,71% 4,09%
Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,49%
Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,59%
Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,99%
Lucro 6,74% 8,04% 9,40% 7,35%

3,65%
5,00%
4,50%

26,00%
32,53%

Carimbo e Assinatura

Presidente do SEMAE

Carimbo e Assinatura

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para 

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico do Tomador

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Informe a base de cálculo do ISSQN.

Informe a ocorrência da
DESONERAÇÃO da folha de
pagamento. Lei 13.161/2015.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS

0506.680-80/2017/PCJ/CAIXA
SEMAE Piracicaba
Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro 
Setor 6
Recuperação e Conservação dos Recursos Hídricos 
das bacias PCJ


