PRESTAGAO DE SERVICOS ATENDIMENTO DO PLANO DE COMBATE AS PERDAS FISICAS DE AGUA DE PIRACICABA - EXTENSAO DE
ﬁ_\ﬁP‘e.ne REDES; DETECGAO, DESCOBRIMENTO E NIVELAMENTO DE CAIXAS DE REGISTRO, SUBSTITUIGAO E/OU INSTALAGAO DE VALVULA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Data: Junho/2018

SERVICOS ATENDIMENTO DO PLANO DE COMBATE AS PERDAS FISICAS DE AGUA DE PIRACICABA - TOTAL 2.902.659,44
item servigo | qtde | unid c. unit, R$ c. total, R$
1 |SERVICOS PRELIMINARES 215.403,72
1.1 |Canteiro de Obra 12,00 vb/més 15.942,56 191.310,72
1.2 |Fornecimento e instalacédo de placas de identificacdo de obra 15,00 m? 298,20 4.473,00]
1.3 |Sinalizacéo de transito (cones, placas e telas em PVC) 9.000,00 m 2,18 19.620,00|
2 |EXTENSAO DE REDE DE AGUA - METODO CONVENCIONAL - FORNEC. DE MATERIAL, PAVIMENTO E INTERLIGACAO A REDE PUBLICA 1.700.982,08
TUBOS FoFo ou PVC JE - DN 60mm - ESTIMADO 6.000m EXTENSAO 6.000,00 metros 622.775,88
Servigos e Obras
2.1 |Escavacdo mecanizada de valas, em solo n&o rochoso, com prof. Até 1,25 m (A) (REDE RUA) 4.032,00 m3 8,41 33.909,12
2.2 |Adicional de preco para escavacdo em rocha - Prof. Até 1,25m (A) 25,00 m? 139,16 3.479,00]
2.3 |Adicional de preco para escavacdo manual em qualquer terreno, exceto rocha - Prof. Até 1,25m (A) (REDE CALCADA) 1.728,00 m?® 45,34 78.347,52
2.4 |Pesquisa de interferéncia 1.728,00 m? 49,78 86.019,84]
2.5 |Regularizagdo mecanizada de superficie (A) 4.800,00 m? 0,85 4.080,00|
2.6 |Carga e descarga - solo (A) 749,00 m? 4,52 3.385,48|
2.7 |Transporte de material escavado - solo (A) - Distancia 3 km 749,00 m®xKm 2,08 1.557,92
2.8 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 60 mm, em PVC, RPVC e DeFoFo (A) 5.000,00 m 19,65 98.250,00]
2.9 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 50 mm, em FoFo (A) 1.000,00 m 24,60 24.600,00]
2.10 |Aterro de valas, pogos e cavas com envoltéria de areia (A) 720,00 m? 116,78 84.081,60]|
2.11 |Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente, sem controle do GC (A) 5.040,00 m? 13,88 69.955,20]
2.12 |Concreto néo estrutural - minimo 150 kg de cimento/m® para ancoragem de conexdes (01 pc a cada 100m) 30,00 m?® 355,07 10.652,10|
2.13 |Cadastro de redes 6.000,00 m 1,94 11.640,00|
Materiais
2.14 |Tubo PVC PBA - JEI - CL 15 - DE = 60mm - NBR 5647 3.000,00 m 10,26 30.780,00]
2.15 |Tubo PVC PBA - JEI - CL 20 - DE = 60mm - NBR 5647 3.000,00 m 11,73 35.190,00]
2.16 |CAP PVC JE-PBA - DE 60 mm - NBR 10351 50,00 un 7,42 371,00
2.17 |Té 90° PVC JE PBA - DE 60mm - NBR 10351 50,00 un 20,77 1.038,50]
2.18 |Curva 22°30' PVC JE PBA - DE 60 mm NBR 10351 25,00 un 18,72 468,00
2.19 |Curva 45° PVC JE PBA - DE 60 mm NBR 10351 50,00 un 17,37 868,50
2.20 |Curva 90° PVC JE PBA - DE 60 mm NBR 10351 50,00 un 15,89 794,50
2.21 |Luva de correr PVC JE PBA - DE 60 mm NBR 10351 200,00 un 9,55 1.910,00]
2.22 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 50 mm NBR 14968 100,00 un 387,45 38.745,00]
2.23 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC volante, cunha borr. PN 10 - DN 50 mm NBR 14968 6,00 un 442,10 2.652,60
TUBO FoFo ou PVC ou PVC DeFoFo JE - DN 100 mm - ESTIMADO 2.000m EXTENSAO 2.000,00 metros 317.055,35
Servigos e Obras
2.24 |Escavacdo mecanizada de valas, em solo n&o rochoso, com prof. Até 1,25 m (A) (REDE RUA) 1.344,00 m3 8,41 11.303,04
2.25 |Adicional de preco para escavagdo em rocha - Prof. Até 1,25m (A) 25,00 m? 139,16 3.479,00]
2.26 |Adicional de preco para escavacdo manual em qualquer terreno, exceto rocha - Prof. Até 1,25m (A) (REDE CALCADA) 576,00 m?® 45,34 26.115,84]
2.27 |Pesquisa de interferéncia 576,00 m? 49,78 28.673,28]
2.28 |Regularizagdo mecanizada de superficie (A) 1.600,00 m? 0,85 1.360,00]
2.29 |Carga e descarga - solo (A) 250,00 m?® 4,52 1.130,00}
2.30 |Transporte de material escavado - solo (A) - Distancia 3 km 250,00| m®xKm 2,08 520,00
2.31 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 100 mm, em PVC, RPVC e DeFoFo (A) 1.500,00 m 23,05 34.575,00]
2.32 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 100 mm, em FoFo (A) 500,00 m 28,37 14.185,00|
2.33 |Aterro de valas, pogos e cavas com envoltéria de areia (A) 240,00 m? 116,78 28.027,20]
2.34 |Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente, sem controle do GC (A) 1.680,00 m? 13,88 23.318,40]
2.35 |Concreto néo estrutural - minimo 150 kg de cimento/m*® para ancoragem de conexdes (01 pc a cada 100m) 25,00 m?® 355,07 8.876,75|
2.36 |Cadastro de redes 2.000,00 m 1,94 3.880,00]
Materiais
2.37 |Tubo PVC PBA - JEI - CL 15 - DE = 110mm - NBR 5647 100,00 m 33,77 3.377,00
2.38 |Tubo PVC PBA - JEI - CL 20 - DE = 110mm - NBR 5647 100,00 m 39,02 3.902,00|
2.39 |Tubo PVC DEFOFO - JEI/JERI - DN = 100mm - NBR 7665 1.700,00 m 23,80 40.460,00
2.40 |Anel JEI/JERI PVC 12 DEFOFO - DN 100mm 300,00 un 9,53 2.859,00]
2.41 |TUBO FoFo com ponta e bolsa JE - K9 - DN = 100 mm 100,00 m 248,21 24.821,00]
2.42 |CAP PVC JE-PBA - DE 110 mm - NBR 10351 25,00 un 21,38 534,50
2.43 |CAP FoFo JE JGS DN 100mm 25,00 un 92,92 2.323,00]
2.44 |Té 90° PVC JE PBA - DE 110mm - NBR 10351 25,00 un 68,24 1.706,00]
2.45 |Té FoFo com bolsas JE JGS DN 100 x 100 mm 25,00 un 259,02 6.475,50
2.46 |Curva FoFo com bolsas JE JGS 11° 15' - DN 100mm 25,00 un 157,32 3.933,00
2.47 |Curva 22°30' PVC JE PBA - DE 110 mm NBR 10351 10,00 un 68,72 687,20
2.48 |Curva FoFo com bolsas JE JGS 22° 30' - DN 100mm 10,00 un 165,29 1.652,90]
2.49 |Curva 45° PVC JE PBA - DE 110 mm NBR 10351 10,00 un 65,90 659,00
2.50 |Curva FoFo com bolsas JE JGS 45° - DN 100mm 10,00 un 164,95 1.649,50]
2.51 |Curva 90° PVC JE PBA - DE 110 mm NBR 10351 25,00 un 59,83 1.495,75|
2.52 |Curva FoFo com bolsas JE JGS 90° - DN 100mm 20,00 un 174,19 3.483,80
2.53 |Luva de correr PVC JE PBA - DE 110 mm NBR 10351 50,00 un 32,98 1.649,00]
2.54 |Luva de correr PVC DeFoFo JE DN 100mm NBR 7665 50,00 un 87,23 4.361,50|
2.55 |Luva de correr FoFo bolsas JM DN 100 mm 10,00 un 364,72 3.647,20
2.56 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 100 mm NBR 14969 15,00 un 590,53 8.857,95
2.57 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC volante, cunha borr. PN 10 - DN 100 mm NBR 14968 4,00 un 657,16 2.628,64
2.58 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 100 mm NBR 14968 15,00 um 563,22 8.448,30
2.59 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo volante, cunha borr. PN 16 - DN 100 mm NBR 14968 3,00 un 666,70 2.000,10|
TUBO FoFo ou PVC DeFoFo JE - DN 150 mm - ESTIMADO 1.000m EXTENSAO 1.000,00 metros 214.130,29
Servigos e Obras
2.60 |Escavacdo mecanizada de valas, em solo n&o rochoso, com prof. Até 1,25 m (A) (REDE RUA) 672,00 m3 8,41 5.651,52
2.61 |Adicional de preco para escavagdo em rocha - Prof. Até 1,25m (A) 10,00 m? 139,16 1.391,60
2.62 |Adicional de preco para escavacdo manual em qualquer terreno, exceto rocha - Prof. Até 1,25m (A) (REDE CALCADA) 288,00 m?® 45,34 13.057,92
2.63 |Pesquisa de interferéncia 288,00 m? 49,78 14.336,64
2.64 |Regularizagdo mecanizada de superficie (A) 1.000,00 m? 0,85 850,00
2.65 |Carga e descarga - solo (A) 125,00 m? 4,52 565,00
2.66 |Transporte de material escavado - solo (A) - Distancia 3 km 125,00 m®xKm 2,08 260,00
2.67 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 150 mm, em PVC, RPVC e DeFoFo (A) 800,00 m 26,77 21.416,00]
2.68 |Assentamento para rede de agua , tubos e pecas , DN 150 mm, em FoFo (A) 200,00 m 34,77 6.954,00




2.69 |Aterro de valas, pogos e cavas com envoltéria de areia (A) 150,00 m? 116,78 17.517,00|
2.70 |Aterro de valas, pogos e cavas compactado mecanicamente, sem controle do GC (A) 810,00 m? 13,88 11.242,80|
2.71 |Concreto néo estrutural - minimo 150 kg de cimento/m® para ancoragem de conexdes (01 pc a cada 100m) 7,00 m? 355,07 2.485,49
2.72 |Cadastro de redes 1.000,00 m 1,94 1.940,00|
Materiais
2.73 [Tubo PVC DEFOFO - JEI/JERI - DN = 150mm - NBR 7665 900,00 m 53,94 48.546,00
2.74 [Anel JEI/JERI PVC 12 DEFOFO - DN 150mm 150,00 un 16,31 2.446,50]
2.75 [Tubo FoFo PBA JE - K7 - DN 150mm - NBR 7675 100,00 m 278,00 27.800,00
2.76 [CAP FoFo JE JGS DN 150mm 3,00 un 147,33 441,99
2.77 [Té FoFo com bolsas JE JGS DN 150 x 100 mm 5,00 un 345,08 1.725,40|
2.78 |Té FoFo com bolsas JE JGS DN 150 x 150 mm 5,00 un 358,23 1.791,15
2.79 [curva FoFo com bolsas JE JGS 11° 15' - DN 150mm 3,00 un 246,99 740,97
2.80 [curva FoFo com bolsas JE JGS 22° 30' - DN 150mm 5,00 un 239,44 1.197,20]
2.81 |Curva FoFo com bolsas JE JGS 45° - DN 150mm 5,00 un 240,16 1.200,80
2.82 [curva FoFo com bolsas JE JGS 90° - DN 150mm 5,00 un 285,87 1.429,35|
2.83 [Luva de correr PVC DeFoFo JE DN 150mm NBR 7665 25,00 un 227,68 5.692,00]|
2.84 |Luva de correr FoFo bolsas JM DN 150 mm 25,00 un 524,36 13.109,00]
2.85 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 150 mm NBR 14968 9,00 un 1.015,94 9.143,46)
2.86 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo volante, cunha borr. PN 16 - DN 150 mm NBR 14968 1,00 un 1.198,50 1.198,50
REPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO Sl 2Xefs) 0L
2.87 |Preparo de caixa (A) 4.662,00 m? 12,85 59.906,70]
2.88 |Sub-base em brita ou macadame hidraulico (A) espessura 15 cm 699,00 m? 127,29 88.975,71
2.89 |Imprimacao ligante (A) 4.662,00 m? 5,01 23.356,62
2.90 |Binder (A) espessura 5cm (1% da extens&do) 2,00 m?® 777,79 1.555,58]
2.91 |Capa de concreto asfaltico (A) espessura 4,0 cm 186,00 m? 841,40 156.500,40|
REPOSIGAO DE PASSEIO PUBLICO 216.725,55
2.92 |Assentamento de paralelepipedo (A) 22,00 m? 103,88 2.285,36]
2.93 |Fornecimento de paralelepipedo 22,00 m? 73,63 1.619,86|
2.94 |Assentamento de Blocos para Pavimentacdo (A) 22,00 m? 55,59 1.222,98|
2.95 |Fornecimento de Blocos de Concreto 22,00 m? 48,50 1.067,00
2.96 |Execucédo de passeio cimentado 1.776,00 m? 74,37 132.081,12
2.97 |Concreto néo estrutural - minimo 150 kg de cimento/m® - esp. 5 cm 89,00 m?® 355,07 31.601,23|
2.98 |Execucédo de passeio em ladrilho hidraulico 200,00 m? 64,66 12.932,00|
2.99 |Fornecimento de ladrilho hidraulico 200,00 m? 50,88 10.176,00|
2.100|Execucdo de passeio em mosaico 200,00 m? 55,86 11.172,00|
2.101|Fornecimento de mosaico 200,00 m? 62,84 12.568,00
3 |DETECGCAO, DESCOBRIMENTO, NIVELAMENTO DE CAIXA DE REGISTRO C/ REPOSIGAO PAVIMENTO 175,00 unidades 82.760,03|
SERVICOS 55.570) 75
3.1 |Deteccédo eletromagnética de pecas de agua 100,00 un | 135,20 13.520,00|
3.2 [Descobrimento e nivelamento de Caixa de Valvula/Registro Manobra 75,00 un | 534,01 40.050,75
ATERRO E REPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VOLTA DA CAIXA 29.189,28
3.3 |Aterro ao redor da caixa de registro, compactado mecanicamente, sem controle do GC (A) 71,00 m? 13,88 985,48
3.4 [Preparo de caixa (A) 394,00 m? 12,85 5.062,90
3.5 [Sub-base em brita ou macadame hidraulico (A) espessura 15 cm 59,00 m? 127,29 7.510,11
3.6 |[Imprimacéo ligante (A) 394,00 m? 5,01 1.973,94
3.7 [Binder (A) espessura 5,0 cm (1% da extensdo) 0,25 m?® 777,80 194,45
3.8 [Capa de concreto asfaltico (A) espessura 4,0 cm 16,00 m? 841,40 13.462,40|
4 |SUBSTITUICAO DE VALVULA GAVETA - SEM EXECUCAO DE CAIXA - C/ FORNECIMENTO DA VALVULA 23,00 unidades HE077 5]
Servigos
4.1 |Desmontagem de pecas e tubula¢cdes em FoFo 685,00 Kg 2,30 1.575,50
4.2 [Vvalvula gaveta FoFo até DN 200 mm - Montagem 22,00 un 446,14 9.815,08|
4.3 [Valvula gaveta FoFo DN 250 mm até DN 400 mm - Montagem 1,00 un 1.096,13 1.096,13|
Materiais
4.4 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 50 mm NBR 14968 10,00 un 387,45 3.874,50
4.5 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 100 mm NBR 14969 10,00 un 590,53 5.905, 30
4.6 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 200 mm NBR 14968 2,00 un 1.598,53 3.197,06
4.7 |valvula gaveta FoFo Flanges/volante, cunha borr. PN 10 - DN 400 mm NBR 14968 1,00 un 10.614,02 10.614,02|
5 |INSTALAGCAO DE VALVULA GAVETA - COM EXECUGAO DE CAIXA - COM FORNECIMENTO DA VALVULA 138,00 unidades 737.484,52
SERVICOS DE ESCAVACAO E MONTAGEM DAS VALVULAS 86.061,32
5.1 |Escavacdo mecanizada de valas, em solo néo rochoso, com prof. Até 1,25 m 411,00 m? 8,41 3.456,51
5.2 |Regularizagdo mecanizada de superficie (A) 342,00 m? 0,85 290,70
5.3 |Carga e descarga - solo (A) 123,00 m? 4,52 555,96
5.4 |Transporte de material escavado - solo (A) - Distancia 3 km 369,00[ m®xKm 2,08 767,52
5.5 |Valvula gaveta FoFo até DN 200 mm - Montagem 131,00 un 546,14 71.544,34]
5.6 |Valvula gaveta FoFo DN 250 mm até DN 400 mm - Montagem 7,00 un 1.349,47 9.446,29
CONSTRUGCAO DE CAIXA 1,20m x 1,20m x 1,20m Profundidade 106,00 unidades 340.730,24
5.7 |Caixa de registro padrdo SEMAE na rua 1,20m x 1,20m (livre), Prof. 1,2m, com tampa TD-5 127,00 m 2.230,22 283.237,94
5.8 |Execucdo de tampa em concreto armado 1,30m x 1,30m x 10cm com caixa TD-5 embutida 18,00 m? 2.086,92 37.564,56]
5.9 |Caixa em Fofo com tampa articulada para valvula TD-5 96,00 un 160,29 15.387,84
5.10 |Tampéao em Fofo ductil articulado com ARO - DN 600 mm - Padrdo SEMAE 10,00 un 453,99 4.539,90]
CONSTRUGCAO DE CAIXA 1,50m x 1,50m x 1,20m Profundidade 32,00 unidades 134.132,10
5.11 |Caixa de registro padrdo SEMAE na rua 1,50m x 1,50m (livre), Prof. 1,20 m, com tampa TD-5 38,00 m 2.878,17 109.370,46|
5.12 |Execucdo de tampa em concreto armado 1,60m x 1,60m x 10cm com caixa TD-5 embutida 8,00 m? 2.086,92 16.695,36|
5.13 |Caixa em Fofo com tampa articulada para valvula TD-5 22,00 un 160,29 3.526,38
5.14 |Tampéao em Fofo ductil articulado com ARO - DN 600 mm - Padrdo SEMAE 10,00 un 453,99 4.539,90]
MATERIAIS 136.946,32
5.15 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 50 mm NBR 14968 82,00 un 387,45 31.770,90]
5.16 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 75 mm NBR 14968 11,00 un 415,17 4.566,87
5.17 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 100 mm NBR 14968 9,00 un 537,20 4.834,80]
5.18 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 125 mm NBR 14968 4,00 un 830,44 3.321,76
5.19 |Valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo PVC cab., cunha borr. PN 10 - DN 150 mm NBR 14968 21,00 un 1.015,94 21.334,74]
5.20 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 200 mm NBR 14968 4,00 un 1.598,53 6.394,12
5.21 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 250 mm NBR 14968 3,00 un 2.520,79 7.562,37
5.22 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 300 mm NBR 14968 2,00 un 4.343,98 8.687,96
5.23 |valvula gaveta FoFo bolsas JE p/ tubo FoFo cab., cunha borr. PN 16 - DN 375 mm NBR 14968 2,00 un 5.940,44 11.880,88;
5.24 |Junta Gibault em FoFo DN 50 mm 41,00 un 80,85 3.314,85|




5.25 [Junta Gibault em FoFo DN 100 mm 5,00 un 120,66 603,30
5.26 [Junta Gibault em FoFo DN 150 mm 12,00 un 173,37 2.080,44]
5.27 [Junta Gibault em FoFo DN 200 mm 2,00 un 270,50 541,00
5.28 [Junta Gibault em FoFo DN 250 mm 2,00 un 348,79 697,58
5.29 [Junta Gibault em FoFo DN 300 mm 1,00 un 487,42 487,42
5.30 [Junta Gibault em FoFo DN 375 mm 1,00 un 796,30 796,30
5.31 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 50 mm 41,00 un 269,81 11.062,21
5.32 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 80 mm 11,00 un 311,85 3.430,35]
5.33 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 100 mm 4,00 un 364,72 1.458,88
5.34 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 150 mm 13,00 un 524,36 6.816,68
5.35 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 200 mm 2,00 un 598,85 1.197,70]
5.36 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 250 mm 1,00 un 955,99 955,99
5.37 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 300 mm 1,00 un 1.108,32 1.108,32
5.38 [Luva de correr em FoFo com Bolsas JM DN 375 mm 1,00 un 2.040,90 2.040,90
ATERRO E REPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VOLTA DA CAIXA 39.614,54

5.39 |Aterro ao redor da caixa de registro, compactado mecanicamente, sem controle do GC (A) 145,00 m? 13,88 2.012,60
5.40 |Preparo de caixa (A) 342,00 m? 12,85 4.394,70
5.41 |Sub-base em brita ou macadame hidraulico (A) espessura 15 cm 51,00 m? 127,29 6.491,79
5.42 |Imprimacao ligante (A) 342,00 m? 5,01 1.713,42
5.43 |Binder (A) espessura 5,0 cm 17,00 m? 777,79 13.222,43|
5.44 |Capa de concreto asfaltico (A) espessura 4,0 cm 14,00 m? 841,40 11.779,60|
6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 117208) EI5iil [5(0)
6.1 [Limpeza da obra [ 14.752,00] m? 6,42 94.707,84
6.2 |Remocéo de entulho, inclusive carga e descarga em bota fora a qualquer distancia | 383,00| m3 92,02 35.243,66]

Pedro Alberto Caes
Engenheiro de Saneamento



