Empreendimento:

Muro de fechamento de perimetro da ETL - ETA 3

Identifique o tipo de obra: 3
Informe a base de calculo do ISSQN.
X Sobre os servigos.
Construgao de redes de 3 Sobre a méo-de-obra.
abastecimento de agua,
coleta de esgoto e
construgdes correlatas:
Informe a ocorréncia da
DESONERAGAO da folha de
pagamento. Lei 13.161/2015.
X|SEM Desoneragao.
COM Desoneracgao.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do . - . Valores
1° Quartil | Médio | 3° Quartil
BDI Propostos
20,76% | 24,18% | 26,44%
Administragao Central 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%
Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,28%
Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,00%
Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,94%
Lucro 6,74% 8,04% 9,40% 7,33%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 5,00%
|BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento | 24,18% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para

BDI - SEM Desoneragio = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura



