
CÓDIGO 
SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAIS UN. QTDADE VALOR VALOR TOTAL BDI (%)

VALOR TOTAL 
COM BDI

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1. PROJETO BÁSICO (SEMAE)

4813
1.2.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X
1,125* M m² 12,00       300,00       3.600,00           24,18% 4.470,48           

1.3. CANTEIRO DE OBRAS

93208
1.3.1.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 18,00       644,39       11.599,02         24,18% 14.403,66         

93210
1.3.2.

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 18,00       452,23       8.140,14           24,18% 10.108,43         

93583
1.3.3.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 18,00       332,68       5.988,24           24,18% 7.436,20           

93582
1.3.4.

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 18,00       201,83       3.632,94           24,18% 4.511,38           

1.4 ALUGUEL DE CONTAINER -                    

10777
1.4.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1
LAVATORIO E 1 MICTORIO Mês 8,00         592,68       4.741,44           24,18% 5.887,92           

10776
1.4.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO Mês 8,00         407,81       3.262,48           24,18% 4.051,35           

40.964,26         50.869,42         
2. DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO

37524
2.1.

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 1,91 1.20 X
50 M (L X C) m 700,00     1,22           854,00              24,18% 1.060,50           

97627
2.2.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 12,00       266,25       3.195,00           24,18% 3.967,55           

4.049,00           5.028,05           
3. MURO DE FECHAMENTO
3.1. FUNDAÇÃO

96525
3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-
ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 210,00     32,75         6.877,50           24,18% 8.540,48           

100896
3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9
M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 m 387,00     39,87         15.429,69         24,18% 19.160,59         

94968
3.1.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 11,00       252,31       2.775,41           24,18% 3.446,50           

101166
3.1.4.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m³        42,00         517,30          21.726,60 24,18%          26.980,09 

87457
3.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 160,00     77,62         12.419,20         24,18% 15.422,16         

93205
3.1.6.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
AF_03/2016 m 700,00     28,09         19.663,00         24,18% 24.417,51         

92778
3.1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 2.150,00  11,01         23.671,50         24,18% 29.395,27         

34492
3.1.6.2.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 18,00       273,62       4.925,16           24,18% 6.116,06           

MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL ETA CAPIM FINO



CÓDIGO 
SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAIS UN. QTDADE VALOR VALOR TOTAL BDI (%)

VALOR TOTAL 
COM BDI

MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL ETA CAPIM FINO

92874
3.1.6.3.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 18,00       34,40         619,20              24,18% 768,92              

96995 3.1.6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 140,00     49,60         6.944,00           24,18% 8.623,06           
115.051,26       142.870,65       

4. ELEVAÇÃO
4.1 PILARES

92778
4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 2.730,00  11,01         30.057,30         24,18% 37.325,16         

92449
4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 500,00     174,98       87.490,00         24,18% 108.645,08       

34492
4.1.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 54,00       273,62       14.775,48         24,18% 18.348,19         

92874
4.1.4.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 54,00       34,40         1.857,60           24,18% 2.306,77           

87457
4.1.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 60,00       77,62         4.657,20           24,18% 5.783,31           

4.2. PAREDE -                    

87455
4.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 1.450,00  64,51         93.539,50         24,18% 116.157,35       

93205
4.2.2.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
AF_03/2016 m 1.400,00  28,09         39.326,00         24,18% 48.835,03         

92778
4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 1.000,00  11,01         11.010,00         24,18% 13.672,22         

34492
4.2.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 25,00       273,62       6.840,50           24,18% 8.494,53           

92874
4.2.5.

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/201 m³ 25,00       34,40         860,00              24,18% 1.067,95           

20193
4.2.6

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0
M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

m² x 
mês 1.400,00  4,99           6.986,00           24,18% 8.675,21           

297.399,58    369.310,80    
5. LIMPEZA

98524 5.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1.400,00  3,17           4.438,00           24,18% 5.511,11           
4.438,00        5.511,11        

573.590,03    

Piracicaba, 30 de novembro de 2020

Engº Francisco Roberto Cancelieri
Engenheiro Civil DCCOT

461.902,10                                                                                                                                                                                                                                    


