orgamento-fehidro

€3 semae

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

EMPREENDIMENTO:

ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO RURAL E COMUNIDADES ISOLADAS DO
MUNICIPIO DE PIRACICABA

Planilha Orcamentaria

valores em R$

Data-base: 05/2021

FONTE DO RECURSO

o
N ITEM UNIDADE QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL FEHIDRO CONTRAPARTIDA
PLANO DE TRABALHO E FORMACAO DO GRUPO

1 DE TRABALHO 15.917,07 12.096,97 3.820,10

1.1 [Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 8 145,45 1.163,60 884,34 279,26
1.2 [Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 90,36 3.614,40 2.746,94 867,46
1.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 145,45 5.818,00 4.421,68 1.396,32
1.4 [Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 24 78,06 1.873,44 1.423,81 449,63
1.5 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60
ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
1.6 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
1.7 [COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 100 0,21 21,00 15,96 5,04
1.8 COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA {90%
*® [NITIDEZ) (SABESP) UN. 50 1,14 57,00 43,32 13,68
1.9 |REFEICAO (SABESP) UN. 9 37,50 337,50 256,50 81,00
110k ERGIA ELETRICA) - COTACKO MES 1 2.951,13 2.951,13 2.242,86 708,27
PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO

2 JUNTO A COMUNIDADE RURAL 24.258,00 18.436,08 5.821,92
2.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 16 145,45 2.327,20 1.768,67 558,53
2.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 80 90,36 7.228,80 5.493,89 1.734,91
2.3 |Assistente social (MPO-FEHIDRO) hora/homem 48 118,14 5.670,72 4.309,75 1.360,97
2.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 32 78,06 2.497,92 1.898,42 599,50
2.5 |Consultor (MPO-FEHIDRO) hora/homem 2 232,72 465,44 353,73 111.71
2.6 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60

ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
2.7 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA

ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
2.8 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 2000 0,21 420,00 319,20 100,80
2.9 COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%

"~ INITIDEZ) (SABESP) UN. 50 1,14 57,00 43,32 13,68
2.10 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 1 948,79 948,79 721,08 227,71
2.11 | TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 2000 0,58 1.160,00 881,60 278,40
2.12 |REFEICAO (SABESP) UN. 12 37,50 450,00 342,00 108,00
2.13 LOCACAO DE‘ SALA COMERCIA}. (INCLUSO AGUA E

i ENERGIA ELETRICA) - COTACAO MES 1 2.951,13 2.951,13 2.242,86 708,27
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LEVANTAMENTO DE DADOS (SECUNDARIOS E
3 | pRIMARIOS) E ESTIMATIVA POPULACIONAL DA 55.834,48 42.434,20 13.400,28
ZONA RURAL DO MUNICiPIO
3.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 145,45 5.818,00 4.421,68 1.396,32
3.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 90,36 13.011,84 9.889,00 3.122,84
3.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 145,45 20.944,80 15.918,05 5.026,75
3.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem ) 78,06 2.497,92 1.898,42 599,50
3.5 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 64,03 2.561,20 1.946,51 614,69
3.6 |Consultor (MPO-FEHIDRO) hora/homem 2 232,72 465,44 353,73 111,71
3.7 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN, 50 1,30 65,00 49,40 15,60
ENCADERNAGAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
3.8 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
3.9 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4_(SABESP) UN. 40 0,21 8,40 6,38 2,02
3,10 |COPTA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%
10| N1TIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
3.11 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO AQ (SABESP) UN. 4 12,80 51,20 38,91 12,29
3.12 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO AL (SABESP) UN. B 9,43 75,44 57,33 18,11
3.13 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2 (SABESP) UN. 5 5,90 29,50 22,42 7.08
3.14 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3 (SABESP) UN. 10 3,33 33,30 25,31 7,99
5,15 | MPRESSAO DE FOTOS EM PAPEL A4 COMU
151 5ABESP) UN. 30 1,70 51,00 38,76 12,24
3.16 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 2 948,79 1.897,58 1.442,16 455,42
3.17 |TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 2000 0,58 1.160,00 881,60 278,40
3.18 |REFEICAO (SABESP) UN. 32 37,50 1.200,00 912,00 288,00
LOCACAO DE SALA COMERCIAL (INCLUSO AGUA E
3:19 | ENERGIA ELETRICA) - COTAGAO MES 2 2.951,13 5.902,26 4.485,72 1.416,54
DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DO
4 ot gkt iy 58.134,78 44.182,43 13.952,35
4.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 48 145,45 6.981,60 5.306,02 1.675,58
4.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 90,36 13.011,84 9.889,00 3.122,84
4.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 145,45 20.944,80 15.918,05 5.026,75
4.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 78,06 3.122,40 2.373,02 749,38
4.5 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 48 64,03 3.073,44 2.335,81 737,63
3.6 |Consultor (MPO-FEHIDRO) hora/homem 2 232,72 465,44 353,73 111,71
4.7 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO Ad (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60
ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
4.8 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) voL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
4.9 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 40 0,21 8,40 6,38 2,02
o |CGPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%
4.10 |\ 1TIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
4.11 [PLOTAGEM SULFITE COLORIDO AO_(SABESP) UN. 4 12,80 51,20 38,91 12,29
4.12 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO Al (SABESP) UN. 8 9,43 75,44 57,33 18.11
4.13 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2 (SABESP) UN. 10 5,90 59,00 44,84 14,16
.14 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3 (SABESP) UN. 16 3,33 53,28 40,49 12,79
415 5nBESP) UN. 20 1,70 34,00 25,84 8,16
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4,16 |[ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 2 948,79 1.897,58 1.442,16 455,42
4,17 [TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 1750 0,58 1,015,00 771,40 243,60
4.18 [REFEICAO (SABESP) UN. 35 37,50 1,312,50 997,50 315,00
4.19 LOCACAO DE' SALA COMERCIA'I: (INCLUSO AGUA E )
i ENERGI%ELETRICA) - COTACAO MES 2 2.951,13 5.902,26 4.485,72 1.416,54
PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA SOLUCAO

5 DE MELHORIAS 56.037,86 42.588,77 13.449,09
5.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRQO) hora/homem 40 145,45 5.818,00 4.421,68 1.396,32
5.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 90,36 13.011,84 9.889,00 3.122,84
5.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 145,45 20.944,80 15.918,05 5.026,75
5.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 78,06 3.122,40 2.373,02 749,38
5.5 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 48 64,03 3.073,44 2.335,81 737,63
5.6 |Consultor (MPO-FEHIDRO) hora/homem 2 232,72 465,44 353,73 111,71
5.7 EQUIPE DE 'i:OPOGRAFIA (SERVICOS

*" |PLANIALTIMETRICOS) (SABESP) EQD 2 1.874,89 3.749,78 2.849,83 899,95
5.8 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60

ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
5.9 |[TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
5.10 |[COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 40 0,21 8,40 6,38 2,02
5.11 COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%
= NITIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
5.12 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A0 (SABESP) UN. 4 12,80 51,20 38,91 12,29
5.13 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO Al (SABESP) UN. 8 9,43 75,44 57,33 18,11
5.14 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2 (SABESP) UN. 10 5,90 59,00 44,84 14,16
5.15 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3 (SABESP) UN. 20 3,33 66,60 50,62 15,98
5.16 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 1 948,79 948,79 721,08 227,71
5.17 [TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 500 0,58 290,00 220,40 69,60
5.18 |REFEICAO (SABESP) UN. 34 37,50 1.275,00 969,00 306,00
5.19 LOCACAO Dﬁ SALA COMERCIA_I,. (INCLUSO AGUA E
. ENERGIA ELETRICA) - COTACAO MES 1 2.951,13 2.951,13 2.242,86 708,27
6 AcﬁES NO HORIZONTE DE 20 ANOS PARA A 51.648,64 39.252,97 12.395,67
ZONA RURAL DO MUNICIPIO
6.1 |Coordenador - Engenheire Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 145,45 5.818,00 4.421,68 1.396,32
6.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 90,36 13.011,84 9.889,00 3.122,84
6.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 145,45 20.944,80 15.918,05 5.026,75
6.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 78,06 3.122,40 2.373,02 749,38
6.5 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 48 64,03 3.073,44 2.335,81 737,63
6.6 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60
ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
6.7 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
6.8 |[COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 40 0,21 8,40 6,38 2,02
6.9 COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%

'~ |NITIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
6.10 [PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A0 (SABESP) UN. 4 12,80 51,20 38,91 12,29
6.11 [PLOTAGEM SULFITE COLORIDO Al (SABESP) UN. 8 9,43 75,44 57,33 18,11
6.12 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2 (SABESP) UN. 10 5,90 59,00 44,84 14,16
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6.13 [PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3 (SABESP) UN. 20 3,33 66,60 50,62 15,98
6.14 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 1 948,79 948,79 721,08 227,71
6.15 [TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 200 0,58 116,00 88,16 27,84
6.16 [REFEICAO (SABESP) UN. 34 37,50 1.275,00 969,00 306,00
6.17 LOCACAO DE SALA COMERCIA} (INCLUSO AGUA E .

' ENERGIA ELETRICA) - COTACAO MES 1 2.951,13 2.951,13 2.242,86 708,27

PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACKO
7 SISTEMATICA DA EFICIENCIA, EFICACIA E 17.399,96 13.223,97 4.,175,99
EFETIVIDADE DAS ACﬁES DO PLANO DE
SANEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO

7.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 16 145,45 2.327,20 1.768,67 558,53
7.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 90,36 3.614,40 2.746,94 867,46
7.3 |Engenheiro Agrénomo/Agricola (MPO-FEHIDRO) hora/homem 32 145,45 4.654,40 3.537,34 1.117,06
7.4 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 16 78,06 1.248,96 949,21 299,75
7.5 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 16 64,03 1.024,48 778,60 245,88
7.6 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60

ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
7.7 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84

7.8 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN. 200 0,21 42,00 31,92 10,08
2.9 COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 COLORIDA (90%

"~ INITIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
7.10 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 1 948,79 948,79 721,08 227,71
7.11 |[TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 150 0,58 87,00 66,12 20,88
7.12 |REFEICAO (SABESP) UN. 10 37,50 375,00 285,00 90,00
7.13 LOCACAO DE’ SALA COMERCIA~L (INCLUSO AGUA E -

g ENERGIA ELETRICA) - COTACAQ MES 1 2.951,13 2.951,13 2.242,86 708,27

REAL‘IZACAO DE AUDIENCIAS
8 I':‘UBLICAS/CONSULTAS 20.059,04 15.244,88 4.814,16
PUBLICAS/CONFERENCIA
8.1 |Coordenador - Engenheiro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 24 145,45 3.490,80 2.653,01 837,79
8.2 |Engenheiro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 90,36 3.614,40 2.746,94 867,46
8.3 [Advogado (MPO-FEHIDRQO) hora/homem 32 145,45 4.654,40 3.537,34 1.117,06
8.4 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60
8.5 |TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA
ATE 100 FOLHAS (SABESP) VOL 4 4,00 16,00 12,16 3,84
8.6 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 (SABESP) UN, 250 0,21 52,50 39,90 12,60
8.7 |NITIDEZ) (SABESP) UN. 40 1,14 45,60 34,66 10,94
8.8 |ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 2 948,79 1.897,58 1,442,16 455,42
8.9 |TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 100 0,58 58,00 44,08 13,92
8.10 |[REFEICAO (SABESP) UN. 7 37,50 262,50 199,50 63,00
8.11 LOCACAO Dﬁ SALA COMERCIA} (INCLUSO AGUA E R
. ENERGIA ELETRICA) — COTACAO MES 2 2.951,13 5.902,26 4.485,72 1.416,54
ELABORACAO FINAL DO PLANO DE SANEAMENTO

2 RURAL MUNICIPAL 29.534,76 22.446,42 7.088,34

9.1 |Coordenador - Engenhelro Civil (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 145,45 5.818,00 4.421,68 1.396,32
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9.2 |Engenhelro Sanitarista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 144 90,36 13.011,84 9.889,00 3.122,84
9.3 |Técnico de nivel médio (MPO-FEHIDRO) hora/homem 32 78,06 2.497,92 1.898,42 599,50
9.4 |Desenhista Cadista (MPO-FEHIDRO) hora/homem 40 64,03 2.561,20 1,946,51 614,60
9.5 |Consultor (MPO-FEHIDRO) hora/homem 2 232,72 465,44 353,73 111,71
9.6 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A4 (SABESP) UN. 50 1,30 65,00 49,40 15,60

ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA PLASTICA
9.7 | TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA PLASTICA OPACA

ACIMA DE 100 FOLHAS (SABESP) VoL 8 5,63 45,04 34,23 10,81
9.8 |COPIA XEROGRAFICA TAMANHO A4 _(SABESP) UN. 40 0,21 8,40 6,38 2,02
9.9 |NITIDEZ) (SABESP) UN. 50 1,14 57,00 43,32 13,68
9,10 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO AD (SABESP) UN. 8 12,80 102,40 77,82 24,58
9.11 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO Al (SABESP) UN. 16 9,43 150,88 114,67 36,21
9.12 |PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A2 (SABESP) UN. 32 5,90 188,80 143,49 45,31
9.13 [PLOTAGEM SULFITE COLORIDO A3 (SABESP) UN. 24 3,33 79,92 60,74 19,18
9.14 | ALUGUEL DE VEICULO (SABESP) MES 1 948,79 948,79 721,08 227,71
9.15 | TRANSPORTE EM VEICULO (SABESP) KM 100 0,58 58,00 44,08 13,92
9.16 |REFEICAQ (SABESP) UN. 14 37,50 525,00 399,00 126,00

LOCAGAO DE SALA COMERCIAL (INCLUSO AGUA E -
9.17 | ENERGIA ELETRICA) - COTAGAO MES 1 2.951,13 2.951,13 2,242,86 708,27

TOTAIS 328.824,59 249.906,69 78.917,90
[ TOTAL GERAL 328.824,59

Renato Natalio Cardoso

Diretor do Departamento de Planejamento
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FEHIDRO-CRONCGRAMAQ106

‘ Sel I I a e INDICAR DATA BASE
(05/2021)
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE
EMPREENDIMENTO: ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO RURAL E COMUNIDADES ISOLADAS DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
Cronograma Fisico Financeiro
DISCRIMINACAO realizado até| A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)| .
S ULTIMA| Total (em R$)
DE ATIVIDADES /! / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% PRODUTO 1 - PLANO m[z) ;r_{r?;.;mg g FORMAGAO DO GRUPO 15.917,07 15.917,07
PRODUTO 2 - MOBILIZAGAO E COMUNICAGAO JUNTO A
2 COMUNIDADE RURAL LLTER 24.258,00
PRODUTO 3 - LEVANTAMENTO DE DADOS (PRIMARIO E
SECUNDARIO) E ESTIMATIVA POPULACIONAL DA ZONA 27.017.24| 27.017.24 55.834,48
3 RURAL DO MUNICIPIO =—— :
PRODUTO 4 - m?f,?gﬁéﬁr? OD: SRIKEACKO ATUAL DO 20.067,39) 29.067,39 58.134,78
PRODUTO 5 - PROGNGOSTICO E ALTERNATIVAS PARA
5 SOLUCGES DE MELHORIAS 56:037.86 56.037,86
PRODUTO 6 - ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E
ACOES NO HORIZONTE DE 20 ANOS PARA A ZONA RURAL DO 51.648,64 51.648,64
6 MUNIciPIO -
PRODUTO 7 - ELABORACAO DE MECANISMOS E
PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAD SISTEMATICA DA 17.399,96
EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE DAS ACOES DO PLANO _ s ’
7 DE SANEAMENTQ RURAL DO MUNICIPIO —
PRODUTO 8 - REALIZAGAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS /
8 CONSULTA PUBLICA / CONFERENCIA GD.025:521 16.000,52 20.059,04
PRODUTO 9 - ELABORACAO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE
9 SANEAMENTO RURAL LSRR 29.534,76
TOTAIS 0,00 15:917,07| 24.258,00| 27.917,24] 27.917,24] 29.067,39| 20.067,39| 56.037,86 51.648,64 17.399,96 | 10.029,52 10.029,52| 20.534,76 328.824,59
CONTRAPARTIDA 3.820,10| 5.821,92| 6.700,14| 6.700,14| 6.976,17| 6.976,18| 13.449,09| 12.395,67| 4.175,99 | 2.407,08 | 2.407,08| 7.088,34 78.917,90
FINANCIAMENTO 0,00 12.096,97| 18.435,08 21.217,10 21.217,30| 22.091,22| 22.091,21| 42.588,77 | 30.252,97 [ 13.223,97 | 7.622,44 | 7.622,44 | 22.446,42 1249.906,69
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
& semae Autarquia Municipal (Lei n° 1657 de 30 de abril de 1969)
COMPOSI(}AO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MAO DE OBRA
COMPOSICAO DAS TAXAS DE BDI - MAO DE OBRA

| ;
|item componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valores Propostos|
AC |Administracdo Central 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%
SG_|Seguro + Garantia 0,28% 0,49% 0,75% 0,49%
R |Risco 1,00% 1,39% 1,74% 1,31%
DF |Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17% 0,99%
L |Lucro 8,74% 8,04% 9,40% 6,74%
11 _|PIS e COFINS 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
12_JISSQN (conforme legislagdo municipal) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
BDI - SEM Desoneracao folha pagamento |  20.76% | 24.18% | 2644% | 24,18%

Férmula de Célculo: BDI (SEM Desoneragdo) = [(1 +AC+SG+R)* (1 +DF)* (1 +L)/(1-11-12)]-1

OBS.: 1. Valores das colunas "71° Quartil", "Médio" e "3° Quartil", conforme Acdrddo n® 2622/2013 - TCU - Plenario, para
obras de construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e consfrugdes correlatas.

2. A coluna "Valores Propostos” é apenas para referéncia, sendo que a licitante devera apresentar os valores que
estejam de acordo com a sua composi¢ao

3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando @ opgéo p
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