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Obras Civis e Servicos: 24,18%

Materiais e Equipamentos: 14,02%

Item

Discriminacao

Prego Total Com BDI (R$)

1.1

1.2

13

1.4

1.5

2.1

22

2.3

24

3.1

32

33

FINALIZAGAO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE AGUA PARA OS
INJETORES DE CLORO E TUBULACOES DE AGUA

PROJETO DE ILUMINAGAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO
CENTRAL

INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE
PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS

CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES

COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZAO
COAGULANTE

ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO

IMPERMEABILIZAGAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA DE
AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO

INSTALAGCAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA COAGULADA
E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA

INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS (PAC,CAP,CARVAO,POLIMERO E CLORO)

ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA
PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA

TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE
HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)

ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE
POLIMERO, FLUOR E CLORO

ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA
CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA
DE BOMBAS)

ADEQUACAO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES,
DECANTADORES E FILTROS

ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE

DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERACAO E
REAPROVEITAMENTO DA AREA

PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL

TOTAL

RS 898.723,56

RS 84.803,48

RS 1.635.404,34

R$ 2.542.601,15

R$ 274.130,58

R$ 178.209,84

R$ 6.754.304,52

R$ 883.062,24

R$ 52.580,86

RS 523.444,26

R$ 461.578,01

R$ 622.620,91

R$ 657.003,12

R$2.062.622,90

R$ 269.178,24

R$ 322.709,95

R$ 1.138.921,28

R$ 19.361.899,24
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1 ha

DEMONSTRATIVO DO BDI

Nos custos unitarios considerados no orcamento, foram incluidas as

seguintes despesas:

e Encargos Sociais Sobre Pregcos da M&o-de-Obra (Hora): 115,26%;
e BDI para Obras Civis e Servicos: 24,18%;
o BDI para Materiais e Equipamentos: 14,02%.

Os valores de BDI para obras civis e servicos e materiais e equipamentos
foram definidos de acordo com o Acérdao 2.622/2013, publicado pelo Tribunal de
Contas da Unido, o qual estabelece a seguinte formulagdo de calculo, para a

utilizacao de precos “Nao Desonerados”:

_[1+(AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+1L)
BDI = a-n -1

Equacao 1 — Calculo da Taxa do BDI — Pregos Nao Desonerados.
Fonte: Acérdao n° 2.622/2013.

Onde:

e AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administragcao Central,

S: taxa representativa de Sequros;

R: taxa representativa de Riscos;

G: taxa representativa de Garantias;

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras;

L: taxa representativa do Lucro;

T: taxa representativa da incidéncia de Tributos.

No quadro a seguir sao resumidos os valores considerados:

Obras Civis e Servigos Materiais e Equipamentos

Variavel Valor Variavel Valor

AC() 3,43% AC() 3,45%

- S+ G 0,49% S+ G 0,48%
= R 1,31% R 0,85%
DF(™ 0,99% DF(™ 0,85%

L™ 6,74% LM 3,96%

T 8,65% T 3,65%

BDI 24,18% BDI 14,02%

(M) Conforme Acérdao 2.622/2013.

Quadro 1 — Resumo dos Valores Considerados para o Orgamento.

CTR 464
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Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
Obras Civis e Servigos Materiais e Equipamentos
8 Tributo Aliquota Tributo Aliquota
'5 ISS 5,00%@ ISS 0,00%
o COFINS 3,00% COFINS 3,00%
& PIS 0,65% PIS 0,65%
Total 8,65% Total 3,65%

1SS considerado 5% - Conforme legislagdo do Municipio de Piracicaba.

Quadro 2 — Tributos e suas Respectivas Taxas.

CTR 464
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.1

INSTALAGOES HIDROMECANICAS E ELETRICAS DA CASA DE
BOMBAS, LINHAS DE RECALQUE DE AGUA PARA OS INJETORES DE
CLORO, TUBULAGAO DE AGUA DE SERVIGO, TUBULAGOES DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA DE SERVIGO E INSTALAGAO DO NOVO
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO.

ORGAMENTO

CTR 464
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminaciio Preco Total Com BDI (R$)
1 CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 346.465,12
) OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
3 INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 39.943,96
4 INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 200.146,65
5 CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 93.100,10
6 CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 110.449,30
7 TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 11.686,13
g TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 14.942,94
9 TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 39.721,40
10 TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 39.698,52
1 INSTALACAO DO RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 1.721,28
TOTAL RS 898.723,56
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
(RS) ’
1 INSTALACAO DO CANTEIRO 346.465,12
TOTAL 346.465,12

CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
SEMAE PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO }.1 - INST HIDROM E ELET C/}SA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI -
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:;e;do I;IZSB[]J;I“(?;;;; Preﬁ;)];l‘lo(t;;)Com
(RS) ’
1 Instalagdo do Canteiro
Execugdo de escritorio em canteiro de
1.1 obra em chapa de madeira 93207| SINAPI m? 20,00 1.269,04| 24,18% 1.575,89 31.517,80
compensada
Execugdo de almoxarifado em canteiro
12 |de obra em chapa de madeira 93208 SINAPI m? 100,00 998,65 24,18% 1.240,12 124.012,00
compensada
Execug@o de refeitorio em canteiro de
1.3 obra em chapa de madeira 93210| SINAPI m? 50,00 652,48 24,18% 810,25 40.512,50
compensada
14 |Bxecucdo de central de armadura em| o c0)| giyapy m? 50,00)  299,77| 24,18% 372,25 18.612,50
canteiro de obra
Execugdo de central de formas, produgéo
1.5 de argamassa ou concreto em canteiro de 93583| SINAPI m? 25,00 485,66 24,18% 603,09 15.077,25
obra
Execug@o de sanitario e vestiario em
1.6 |canteiro de obra em chapa de madeira 93212| SINAPI m? 73,40 1.094,47| 24,18% 1.359,11 99.758,67
compensada
1.7 |Placa de identificagdo de obras 70000002 SABESP m? 32,00 427,16 24,18% 530,45 16.974,40
Subtotal 1 346.465,12
TOTAL 346.465,12

CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotagdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
R$) ’
| OPERACAO E MANUTENCAO DO 4816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Operaciao e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . INAPI 3 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ¢
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP ¢  COFINS SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 [Plano compartilhado de telefonia movel SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
TOTAL 848,16
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotagdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
R$) ’
1 SERVICOS TECNICOS 1.536,19
2 SERVICOS PRELIMINARES 2.078,36
3 MOVIMENTO DE TERRA 11.994,70
4 ESCORAMENTOS 3.869,61
ASSENTAMENTO E MONTAGEM
3 DE TUBOS E PECAS 17.223.89
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.241,21
TOTAL 39.943,96

CTR 464

4.8

Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Servigos Técnicos
1.1 |Locagdo de adutoras, coletores-tronco e\ 0503 SABESP | m 203,20 132| 24,18% 1,64 33325
interceptores (até didmetro 500mm)
1o |Cadastro de adutoras, coletores-tronco e\ 10006 SABESP | m 203,20 477| 24,18% 5.92 1.202,94
interceptores (até didmetro 500mm)
Subtotal 1 1.536,19
2 Servigos Preliminares
2.1 Sinalizagdo de trafego com cerquite 70020005 SABESP m 106,45 2,68 24,18% 3,33 354,48
2.2 |Passadicos de madeira para pedestres 70020006 SABESP m? 8,30 119,10| 24,18% 147,90 1.227,57
2.3 Rogada e capina 70020014 SABESP m? 133,06 3,00| 24,18% 3,73 496,31
Subtotal 2 2.078,36
3 Movimento de Terra
Escavacdo manual de valas, pogos e
3.1 cavas em solo ndo rochoso, com| 70030051 SABESP m? 90,28 69,44 24,18% 86,23 7.784,84

profundidade até 2,00m

Aterro de valas, pogos e cavas
32 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 27,68 19,85 24,18% 24,65 682,31
controle do G.C.>= 95% do E.N.C. (B)

Aterro de valas, pogos e cavas
3.3 |compactado mecanicamente, sem| 70030025 SABESP m? 53,27 6,83 24,18% 8,48 451,73
controle do G.C. (B)

Preparo de fundo de vala com largura
3.4 |menor que 1,5m, com camada de areia, 101618 SINAPI m? 6,92 217,01 24,18% 269,48 1.864,80
langamento manual

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
3.5 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 19,06 8,54| 24,18% 10,60 202,04
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de
3.6 6 m’, em via urbana pavimentada, DMT 97914| SINAPI m’xkm 285,83 2,84 24,18% 3,53 1.008,98
até 30km

Subtotal 3 11.994,70

4 Escoramentos
4.1 |Pontaleteamento (B) 70040005| SABESP m? 277,79 11,22 24,18% 13,93 3.869,61

Subtotal 4 3.869,61

Assentamento e Montagem de Tubos e

5 Pecas

5. |Assentamento para redes de dgua, twbos| ;000461 SABESP m 106,45 21,99| 24,18% 27,31 2.907,15
e pecas, DN 150 mm em F°F°

52 I\fi‘l’gitgiem de tubos e conexdes em ferrol 4 3] comp. | eqx dia 5,000 2.116,16| 24,18% 2.627,85 13.139,25

53 gﬁaﬁ;;‘:f;arga’ de tubos e pegas em 4 00340| SABESP t 4,73 109,54| 24,18% 136,03 643,42
Transporte, de tubos e pegas em ferro o

sd | 70080343| SABESP | txkm 142,04 3,03| 24,18% 3,76 534,07

Subtotal 5 17.223,89

CTR 464 4.9 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotagdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
(RS) ’
6 Servigos Complementares
6.1 |Limpeza da obra 70190144| SABESP m? 282,09 9,25| 24,18% 11,49 3.241,21
Subtotal 6 3.241,21
TOTAL 39.943,96

CTR 464 4.10 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
R$) ’
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
1 p 200.146,65
HIDRAULICOS ’
TOTAL 200.146,65

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INTERLIGACAO DE AGUA DO RESERVATORIO ELEVADO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Fornecimento de Materiais
Hidraulicos
1.1  |Tubulag¢des em Ferro Fundido
Tubo com flanges @ 150mm, L = 0,30m. .
1.1.1 ’ T HMO03574 1,00| 2.276,69| 14,029 2.595,88 2.595,88
flange conf. SO 2531 PN-10 SABESP | unid : 76, 02% ’ ’
Tubo com flanges @ 150mm, L = 0,94m. .
1.12 ’ 7 HMO03574 1,00| 2.276,69| 14,029 2.595,88 2.595,88
flange conf. SO 2531 PN-10 SABESP | unid : 76, 02% ’ ’
Tubo com flanges @ 150mm, L = 2,00m, .
1.13 ’ 777 HMO03576 1,00| 2.837,69| 14,029 3.235,53 3.235,53
flange conf. SO 2531 PN-10 SABESP | unid : 7 02% ’ ’
Tubo com flanges @ 150mm, L =5,57m, .
1.1.4 ’ 777 HMO03584 1,00] 4.793,81| 14,029 5.465,90 5.465,90
flange conf. SO 2531 PN-10 SABESP | unid : 793, 02% ’ ’
Tubo com flanges @ 150mm, L = 5,80m, .
. $ ? ’| HMO03584 . 9 K .
1.1.5 flange conf. ISO 2531 PN-10 SABESP unid 15,00 4.793,81| 14,02% 5.465,90 81.988,50
Tubo com ponta e bolsa junta elastica @
1.1.6 150mm HM04104| SABESP m 106,50 460,68| 14,02% 525,27 55.941,26
Tubo com ponta e flange @ 150mm, L = .
1.1. ’ HM03950 1,00| 3.216,38| 14,029 3.667,32 3.667,32
7 13,64m, flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP | unid : ’ 02% 7 7
1.2 |Conexdes em Ferro Fundido
Acessorios para flanges @ 150mm. .
1.2.1 ’| HM01293 23,00 196,88 | 14,029 224,48 5.163,04
flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP 49 ’ ’ 02% ’ ’
Curva 45° com flanges @ 150mm, flange . o
1.2.2 conf. ISO 2531 PN-10 HM02998| SABESP unid 1,00 848,69( 14,02% 967,68 967,68
123 lc;(;ﬁm% com bolsas junta elistica O 1\ 157964| SABESP | unid 400 494,65 14,02% 564,00 2.256,00
Curva 90° com flanges @ 150mm, flange .
2. HMO03003 9 .
1.2.4 conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP unid 2,00 676,48 14,02% 771,32 1.542,64
Té com flanges © 150mm, flange conf. .
2. HM03402 9
1.2.5 1SO 2531 PN-10 SABESP unid 1,00 826,79( 14,02% 942,71 942,71
1.3 [Suportes
Suporte metalico de parede para
1.3.1 |tubulagdes © 150mm, conforme projeto| C-1.1 01| COMP. PS 17,00 426,02 14,02% 485,75 8.257,75
(fabricagdo e instalagdo)
Suporte metalico vertical para tubulagdes
1.3.2 |@ 150mm, conforme projeto (fabricagdo| C-1.1_02| COMP. pc 16,00 1.399,24( 14,02% 1.595,41 25.526,56
¢ instalagdo)
Subtotal 1 200.146,65
TOTAL 200.146,65

CTR 464 412 Origem: 408-Orgamento_Rel 1



Pagina: 702

Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 3.685,75
2 PINTURAS 1.781,06
MONTAGEM DE MATERIAIS E
3 EQUIPAMENTOS 49.394,04
HIDROMECANICOS
4 MONTAGEM DE MATERIAIS E 37.693.20
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
5 SERVICOS DIVERSOS 546,05
TOTAL 93.100,10
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Fundacoes e Estruturas
1.1 Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 4,60 69,02 24,18% 85,71 394,27
1.2 |Armagdo em ago CA-50 70070135| SABESP kg 145,60 13,27 24,18% 16,48 2.399,49
Concreto estrutural p/ estruturas em
1.3 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 1,12 641,34 24,18% 796,42 891,99
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
Subtotal 1 3.685,75
2 Pinturas
g,y |Pintura impermeabilizante vemiz epOxil ;0100150 sABESP | e 37,09 38,67 24,18% 48,02 1.781,06
bicomponente
Subtotal 2 1.781,06
3 Montagem de Materiais e
Equipamentos Hidromecanicos
Montagem de conjunto moto-bomba
centrifuga de 16 cv at¢ 50 cv (os .
3.1 . ., 70140096| SABESP cj 4,00 6.836,82| 24,18% 8.489,96 33.959,84
conjuntos de recalque ja foram
adquiridos pelo SEMAE)
3 [Montagem de tubos e conexdes em ferrol 4 3l comp. | eqx dia 2,00| 2.116,16| 24,18% 2.627,85 5.255,70
fundido -
Montagem e assentamento de tubos e
33 conexdes de PVC soldavel, PVC| C-1.1 04 COMP. eq x dia 5,00 1.639,31| 24,18% 2.035,70 10.178,50
roscavel, PVC-U e CPVC SCH.80
Subtotal 3 49.394,04
4 Montagem de Materiais e
Equipamentos Elétricos
41 |Montagem de materiais e equipamentos| ¢\ 1 11 covp. | eqx dia 20,00| 1.517,68| 24,18% 1.884,66 37.693,20
elétricos -
Subtotal 4 37.693,20
5 Servicos Diversos
51 [Furo em concreto para  didmetros|  go 0l gpyapr | unid 2,00]  157,29| 24,18% 195,32 390,64
maiores que 75mm
5 |Argamassadbase de cimento modificadal ;o 553)| sapEsP | me 030  417,15] 24,18% 518,02 155,41
com polimeros espessura até 5 cm
Subtotal 5 546,05
TOTAL 93.100,10
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E 74.161,74
HIDROMECANICOS
By FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 36.287.56
EQUIPAMENTOS ELETRICOS o
TOTAL 110.449,30
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) %)
Fornecimento de  Materiais e
1 Equipamentos Hidraulicos e
Hidromecénicos
1.1 Conexdes em Ago Carbono 0,00
Redugdo  excéntrica com  pontas
biseladas para solda @ 4" (100mm) x 2
1.1.1 |9/16" (65mm), e=1/4", em ago carbono| C-1.1_11| COMP. pS 4,00 290,39 14,02% 331,10 1.324,40
ASTM A-283 e revest. conf. AWWA C-
210
1.2 |Registros em Ferro Fundido 0,00
Registro de gaveta @ 150mm, com
12,1 |fanges e cunha de  borracha 0yl gagESP | pe 2,000 1.244,78| 14,02% 1.419,30 2.838,60
acionamento manual por volante, flange
conf. ISO 2531 PN-10
1.3 Tubulagdes em Ferro Fundido 0,00
Tubo com flanges @ 150mm, L = 0,21m,
3. ’ ? ’| HMO03574 . 9 . .
1.3.1 flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP pS 1,00| 2.276,69| 14,02% 2.595,88 2.595,88
Tubo com flanges @ 150mm, L = 1,15m,
3. ’ ’ ’| HMO03575 . 9 . .
1.3.2 flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP pS 1,00| 2.540,02| 14,02% 2.896,13 2.896,13
Tubo com flanges @ 150mm, L = 1,20m,
3. § > ’| HMO03575 . 9 . .
133 flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP pS 1,00| 2.540,02| 14,02% 2.896,13 2.896,13
Tubo com flanges @ 150mm, L = 3,70m, N
1.3.4 flange conf. ISO 2531 PN-10 HM03580| SABESP ps 1,00] 3.939,25| 14,02% 4.491,53 4.491,53
Tubo com flanges @ 150mm, L =4,85m, N
1.3.5 flange conf. ISO 2531 PN-10 HM03582| SABESP pS 1,00] 4.689,68| 14,02% 5.347,17 5.347,17
Tubo com flange e ponta @ 150mm, L =
3. HMO03951 K 9 . .
1.3.6 4.20m, flange conf. ISO 2531 PN-10 SABESP pS 1,00| 3.476,90| 14,02% 3.964,36 3.964,36
Tubo com flange ¢ ponta @ 150mm, L = N
1.3.7 4,40m, flange conf. ISO 2531 PN-10 HM03951| SABESP ps 1,00| 3.476,90| 14,02% 3.964,36 3.964,36
1.4 |Conexdes em Ferro Fundido 0,00
Acessorios para flanges @ 65mm, flange .
4. HMO01304 9
1.4.1 conf. ISO 2531 PN-10 para aco carbono SABESP cj 4,00 114,80 14,02% 130,89 523,56
Acessorios para flanges @ 100mm,
1.4.2 [flange conf. ISO 2531 PN-10 para ferro| HM01292| SABESP cj 4,00 114,80 14,02% 130,89 523,56
fundido
Acessorios para flanges © 150mm,
1.4.3  [flange conf. ISO 2531 PN-10 para ferro| HM01293| SABESP cj 18,00 196,88 14,02% 224,48 4.040,64
fundido
Curva 90° com flanges @ 150mm, flange N
1.4.4 conf. 1SO 2531 PN-10 HM03003| SABESP pS 5,00 676,48 14,02% 771,32 3.856,60
Curva 90° com pé e flanges @ 150mm,
4. HMO03012 . 9 . .
1.4.5 flange conf. 1SO 2531 PN-10 SABESP pS 1,00 1.086,63( 14,02% 1.238,98 1.238,98
Té com flanges © 150mm, flange conf. o
1.4.6 1SO 2531 PN-10 HM03402| SABESP pS 1,00 826,79 14,02% 942,71 942,71
Toco com flanges @ 150mm, L = 0,50m, N
1.4.7 flange conf. ISO 2531 PN-10 HMO03511| SABESP ps 1,00 588,63 14,02% 671,16 671,16
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) )
1.5 |Tubulagdes em PVC Soldavel
15,0 |Tubo @ 75mm soldével em PVC 9871 SINAPI m 11,00 44,18| 14,02% 50,37 554,07
soldavel
152 |Tubo @ 110mm soldivel em PVC 9870| SINAPI m 16,80 96,18| 14,02% 109,66 1.842,29
soldavel
1.6 |Conexdes em PVC Soldavel
Acessorios para flanges @ 100mm,
1.6.1 |flange conf. NBR 7669 (verificar em| HM01292| SABESP cj 8,00 114,80 14,02% 130,89 1.047,12
campo)
Bucha de redugdo longa @ 110mm x @ N
.0. PVC-18 y
1.6.2 75mm soldavel, em PVC soldavel Cotagdo pS 2,00 82,00 14,02% 93,50 187,00
Flange livre com furos para tubos PBS @ N N
1.6.3 110mm, em PVC soldavel PVC-01| Cotagio ps 8,00 123,23 14,02% 140,51 1.124,08
1.6.4 |'ociho 4570 110mm solddvel, em PVC| by o) oaczo pe 400  25553| 14,02% 291,36 1.165,44
soldavel
1.6.5 |'ociho 90° O 75mm solddvel, em PVC 3511|  SINAPI pe 4,00 89,62| 14,02% 102,18 408,72
soldavel
16,6 |'ociho 907 O 110mm solddvel, em PVC 3530] SINAPI pe 6,00 217,12| 14,02% 247,56 1.485,36
soldavel
1.6.7 |Té @ 110mm soldavel, em PVC soldavel 7146| SINAPI ps 2,00 176,03 14,02% 200,71 401,42
1.6.8 | Adesivo plastico para tubos PVC 75¢g 119] SINAPI unid 34,00 7,58 14,02% 8,64 293,76
169 |Solucdo preparadora/limpadora  para\ 00l qpapy | ynid 4,00 66,07| 14,02% 75,33 301,32
PVC, frasco com 1000 cm?
1.7 |Vélvulas em PVC Soldavel 0,00
Vialvula de esfera com volante @ 110mm N N
1.7.1 soldavel, em PVC soldavel PVC-02| Cotagio ps 8,00 519,90 14,02% 592,79 4.742,32
1.8  |Tubulagdes em PVC-U
Tubo @ 3" (75mm), junta soldavel, em N N
1.8.1 PVC-U, SCH 80 PVC-03| Cotagio m 2,00 109,00 14,02% 124,28 248,56
Tubo @ 4" (100mm), junta soldavel, em N o
1.8.2 PVC-U, SCH 80 PVC-04| Cotagio m 10,00 162,33 14,02% 185,09 1.850,90
1.9 [Conexdes em PVC-U 0,00
Acessorios para flanges @ 1 1/2"
1.9.1 |(40mm), flange conf. ANSI B165 para| HM01300| SABESP ] 4,00 57,40( 14,02% 65,45 261,30
PVC-U
Acessorios para flanges © 3" (75mm), .
9. HMO01304 9 .
1.9.2 flange conf. ANSI B165 para PVC-U SABESP ] 8,00 114,80 14,02% 130,89 1.047,12
Bucha de redugdo @ 3" (75mm) x O 1
1.9.3 [1/2" (40mm) junta soldavel, em PVC-U,| PVC-05| Cotagdo pS 4,00 124,00 14,02% 141,38 565,52
SCH 80
Bucha de redugdo @ 4" (100mm) x @ 3"
1.9.4 |(75mm) junta soldavel, em PVC-U, SCH| PVC-06| Cotagdo pS 4,00 138,00 14,02% 157,35 629,40
80
Flange macho @ 1 1/2" (40mm) junta .
9. PVC-07 9
1.9.5 soldével, em PVC-U, SCH 80 Cotagdo pS 4,00 61,67 14,02% 70,32 281,28
Flange macho @ 3" (75mm) junta .
9. PVC-08 9 .
1.9.6 soldével, em PVC-U, SCH 80 Cotagdo pS 16,00 159,31| 14,02% 181,65 2.906,40
Joelho 90° @ 4" (100mm) junta soldavel, N N
1.9.7 em PVC-U, SCH 80 PVC-09| Cotagio pS 6,00 115,00 14,02% 131,12 786,72
Té @ 4" (100mm) junta soldavel, em .
9. PVC-10 y
1.9.8 PVC-U, SCH 80 Cotagdo pS 2,00 212,61 14,02% 242,42 484,84
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U N . o
1.9.9 industrial SCH 80 *473ml* PVC-11| Cotagio unid. 5,00 233,20| 14,02% 265,39 1.329,45
Primer para CPVC e PVC-U industrial N . o
1.9.10 SCH 80 *473ml* PVC-12| Cotagio unid. 5,00 165,97 14,02% 189,24 946,20
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
SEMAE PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotagdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Prego BDI -
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l::ltir]i)ol Apl:cado I;IZSB[]J;I“(?;;;; Preﬁ;)];l‘lo(t;;)Com
(R9) )
1.10  |Vélvulas em PVC-U
1.10.1 :;ilvauvl:l Zﬁ?&ég S3CH(;3“““) ol pyes|  Cotagio po 400 878,93 14,02% 1.002,16 4.008,64
1.102 ;3;2‘3:1,‘1:;?3‘3"‘8’ QS’ C3H gf mm) junta) by Cotagio po 400 689,84 14,02% 786,56 3.146,24
0,00
Subtotal 1 0,00 74.161,74
0,00
2 Fornecimento de Materiais e

Equipamentos Elétricos
2.1 Painéis e Quadros

Centro de Controle de Motores - Entrada
(CCME), construido em armario
2.1.1 |autoportante, dedicado a prote¢do geral ELE-02| Cotagdo cj 1,00 0,00| 14,02% 0,00 0,00
do sistema, conforme diagrama unifilar
(adquirido pelo SEMAE)

Centro de Controle de Motores - 1.1 a
2.2 (CCM-1.1 a 2.2), construido em
armario autoportante, para protecdo e
acionamento de um motor de indugdo
trifasico de 30 CV /220 V por conversor
de frequéncia, comunicagdo em padrido
MODBUS-RTU, conforme diagrama
unifilar (adquirido pelo SEMAE)

ELE-03| Cotagdo cj 4,00 0,00| 14,02% 0,00 0,00

Quadro de Luz da Elevatoria (QL-EEA),
2.1.3 |montado em caixa de sobrepor, ELE-04| Cotagdo cj 1,00 1.828,00( 14,02% 2.084,29 2.084,29
conforme diagrama apresentado
2.2 |Fios e Cabos

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1
kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
2.2.1 |termoplastico tipo PVC, cobertura em| EL02256] SABESP m 60,00 119,84 14,02% 136,64 8.198,40
composto termoplastico tipo PVC preto,
veias distintas pela cor, quatro veias de
se¢do nominal 35 mm?

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/1 kV,
isolagdo em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
2.2.2 |termoplastico tipo PVC, cobertura em 1015 SINAPI m 75,00 194,26 14,02% 221,50 16.612,50
composto  termoplastico tipo PVC
colorido, se¢do nominal 240 mm?, cor
preta

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/1 kV,
isolagdo em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
2.2.3 |termoplastico tipo PVC, cobertura em 1017| SINAPI m 25,00 98,23 14,02% 112,00 2.800,00
composto  termoplastico tipo PVC
colorido, se¢do nominal 120 mm?, cor
azul

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, segdo
nominal 2,5mm?, cor azul

224 1014| SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

CTR 464 4.18 Origem: 408-Orgamento_Rel 1




Pagina: 708

Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
Condutor isolado de cobre, classe

205 [#0/730V, isolagio ‘em  composto 1014| SINAPI m 200,00 1,84| 14,02% 2,10 420,00
termoplastico tipo PVC colorido, se¢do
nominal 2,5mm?, cor preto
Condutor isolado de cobre, classe

226 |¥0/750V, isolagio ‘em - composto 1014| SINAPI m 200,00 1,84| 14,02% 2,10 420,00
termoplastico tipo PVC colorido, segdo
nominal 2,5mm?, cor verde
Condutor isolado de cobre, classe

207 |#¥0/750V, isolagio ‘em - composto 1013| SINAPI m 200,00 1,16| 14,02% 1,32 264,00
termoplastico tipo PVC colorido, segdo
nominal 1,5mm?, cor azul
Condutor isolado de cobre, classe

228 |BO750V, isolagio ‘e  composto 1013| SINAPI m 200,00 1,16] 14,02% 1,32 264,00
termoplastico tipo PVC colorido, se¢do
nominal 1,5mm?, cor preto
Condutor isolado de cobre, classe

229 |B0750V, isolagio ‘e  composio 1013| SINAPI m 200,00 1,16] 14,02% 1,32 264,00
termoplastico tipo PVC colorido, se¢do
nominal 1,5mm?, cor branco
Condutor isolado de cobre, classe

22,10 |B0/750V, isolagio ‘em  composto 1013| SINAPI m 200,00 1,16] 14,02% 1,32 264,00
termoplastico tipo PVC colorido, se¢do
nominal 1,5mm?, cor amarela

2.3 |Eletrodutos e Afins
Eletroduto rigido de ago galvanizado,

2.3.1 21128 30,00 10,64| 14,029 12,13 363,90
tipo leve, @ 3/4", parede de 0,90 mm SINAPI m ’ ’ 02% ’ ’
Bragadeira tipo "D", para fixacdo de N

232 eletrodutos rigidos de @ 3/4" 400 SINAPI pc 20,00 2,18| 14,02% 2,49 49,80

233 |Curva de 90° para eletroduto rigido de) o, )| g\ apy pe 10,00 2,69| 14,02% 3,07 30,70
aco galvanizado, @ 3/4"

Caixa de ligagdo ("condulete"), tipo "E", N

2.3.4 0 3/4", com tomada 2P+T 20A E-1.1_ 02| COMP. pS 1,00 75,09( 14,02% 85,62 85,62
Caixa de ligagdo ("condulete"), tipo "E"

2.3.5 |duplo, @ 3/4", com duas tomadas 2P+T| E-1.1_03| COMP. pc 2,00 150,18| 14,02% 171,24 342,48
20A
Caixa de ligagdo ("condulete"), tipo "C",

3. E-1.1 04 . 9

23.6 3 3/4", com interruptor bipolar 10A _ COMP pS 1,00 94,95| 14,02% 108,26 108,26

237 |Fletroduto rigido de aco galvanizado,| b o) | i a0 br 8,00 177,40| 14,02% 202,27 1.618,16
tipo leve, @ 2", em barras de 3 metros

23 |Bracadeira tipo "D", para fixagio de 396| SINAPI e 16,00 4,80| 14,02% 547 87,52
eletrodutos rigidos de @ 2"

239 |Curva de 90° para eletroduto rigido de 2631| SINAPI | pe 4,00 28,81| 14,02% 32,85 131,40
aco galvanizado, @ 2'

23.10 |Fletroduto rigido de ago galvanizado,| . ¢ qpapy m 15,00 13,75| 14,02% 15,68 235,20
tipo leve, @ 1", parede de 0,9 mm
Bragadeira tipo "D", para fixacdo de

2.3.11 L. 393| SINAPI pc 10,00 2,51 14,02% 2,86 28,60
eletrodutos rigidos de @ 1"

23.1p |Curva de 90° para eletroduto rigido de 2617| SINAPI pe 1,00 7,06| 14,02% 8,05 8,05
aco galvanizado, @ 1

2313 |Pletroduto rigido de ago galvanizado,| ) i) gi\apy m 6,00 26,45| 14,02% 30,16 180,96
tipo leve, @ 1.1/4", parede de 1,2 mm

23.14 |Bracadeira tipo "D", para fixagio de 395| SINAPI 4,00 4,16] 14,02% 474 18,96

o eletrodutos rigidos de @ 1.1/4" be ’ ’ e ? ?

2315 |Curva de 90° para eletroduto rigido de 2618| SINAPI | pe 1,00 16,09] 14,02% 18,35 1835
aco galvanizado, @ 1.1/
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
CONEXAO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
2.4 |Perfilados e Afins
24, |Perfilado  38x38mm, - leve, com) - yo00) gNapI m 12,00 8,17| 14,02% 9,32 111,84
acessorios
24, |Gancho longo  para lumindrias em| o c.0) A pEep pe 8,00 3,59| 14,02% 4,09 32,72
perfilado
2.4.3 |Gancho curto para perfilado EL02628| SABESP pS 8,00 3,78 14,02% 431 34,48
i +
244 |Coixa com tomada 2PHT 10A paral . oocicl o4 ppop e 4,00 36,28| 14,02% 41,37 165,48
perfilado
2.5 |Tluminagdo
Luminaria  fluorescente tubular de
25,1 |soprepor 2x 40 W, 220 Vea, fornecida 3799 SINAPI G 400 132,18 14,02% 150,71 602,84
completa com reator eletronico de alto
FP, soquetes e lampadas
2.5.2 |Luminaria de emergéncia tipo 30 LEDs 38774 SINAPI cj 1,00 18,46 14,02% 21,05 21,05
Subtotal 2 36.287,56
TOTAL 110.449,30
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’

1 SERVICOS TECNICOS 329,61

2 SERVICOS PRELIMINARES 851,34

3 MOVIMENTO DE TERRA 4.745,78

4 ASSENTAMENTO E MONTAGEM 443185

DE TUBOS E PECAS Y

5 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.327,55
TOTAL 11.686,13
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Servigos Técnicos
11 |Locacdo de adutoras, coletores-tronco e| 0, 03| SApESP m 43,60 1,32| 24,18% 1,64 71,50
interceptores (até didmetro 500mm)
1o |Cadastro de adutoras, coletores-tronco e\ ) 96| sABESP | m 43,60 477| 2418% 5.92 258,11
interceptores (até didmetro 500mm)
Subtotal 1 329,61
2 Servigos Preliminares
2.1 Sinalizagdo de trafego com cerquite 70020005 SABESP m 43,60 2,68 24,18% 3,33 145,19
2.2 |Passadicos de madeira para pedestres 70020006 SABESP m? 3,40 119,10| 24,18% 147,90 502,86
2.3 Rogada e capina 70020014 SABESP m? 54,50 3,00| 24,18% 3,73 203,29
Subtotal 2 851,34
3 Movimento de Terra
Escavacdo manual de valas, pogos e
3.1 cavas em solo ndo rochoso, com| 70030050 SABESP m? 19,84 46,29 24,18% 57,48 1.140,40
profundidade até 1,25m
Aterro de valas, pogos e cavas
32 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 11,34 19,85 24,18% 24,65 279,53
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)
Aterro de valas, pogos e cavas
33 compactado mecanicamente, sem| 70030025| SABESP m? 0,71 6,83 24,18% 8,48 6,02
controle do G.C. (B)
Preparo de fundo de vala com largura
3.4 |menor que 1,5m, com camada de areia, 101618 SINAPI m? 7,60 217,01 24,18% 269,48 2.048,05
langamento manual
Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
3.5 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 20,01 8,54| 24,18% 10,60 212,11
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre
Transporte com caminhdo basculante de
3.6 6 m’, em via urbana pavimentada, DMT 97914| SINAPI m*xkm 300,19 2,84 24,18% 3,53 1.059,67
até 30km
Subtotal 3 4.745,78
4 Assentamento e Montagem de Tubos e
Pecas
Assentamento para redes de agua, tubos
4.1 e pegas, DN 75 mm em PVC rigido,| 70080013 SABESP m 43,60 10,38| 24,18% 12,89 562,00
RPVC e DEFF° (B)
Montagem e assentamento de tubos e
4.2  |conexdes de PVC soldavel, PVC| C-1.1_04] COMP. |eqxdia 1,00 1.639,31| 24,18% 2.035,70 2.035,70
roscavel, PVC-U e CPVC SCH.80
Carga, transporte até 10km e descarga de
4.3 |[tubos e pegas, DN 75 mm em PVC| 70080317 SABESP km 1,84 802,72 24,18% 996,82 1.834,15
rigido, RPVC e DEF°F°
Subtotal 4 4.431,85
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
(RS) °
5 Servigos Complementares
5.1 |Limpeza da obra 70190144| SABESP m? 115,54 9,25( 24,18% 11,49 1.327,55
Subtotal 5 1.327,55
TOTAL 11.686,13
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:;e;do I;IZSB[]J;I“(?;;;; Preﬁ;)];l‘lo(t;;)Com
(RS) ’
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
1 . 14.942.94
HIDRAULICOS ’
TOTAL 14.942,94
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Engenharia

SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Niio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Fornecimento de Materiais
Hidraulicos
1.1 |Tubulagdes em PVC Soldavel
Tubo com pontas @ 60mm soldavel, N
1.1.1 1=0.50m, em PVC soldavel 9873| SINAPI ps 1,00 13,33| 14,02% 15,20 15,20
112 |Tubo @ 75mm solddvel, em PVC 9871| SINAPI m 74,00 44,18| 14,02% 50,37 3.727,38
soldavel
1.2 |Conexdes em PVC Soldavel
12,1 |Acessbrios para flanges @ 75mm, flange| 1,304 sABESP G 3,00 114,80| 14,02% 130,89 392,67
=% |conf. NBR 7669 ) . ’ e ’ .
Adaptador © 50mm x @ 1 1/2", bolsa
1.2.2 |soldavel e ponta roscada, em PVC 112| SINAPI pS 1,00 4,68 14,02% 5,34 5,34
soldavel
Adaptador @ 60mm x © 2", bolsa
1.2.3 |soldavel e ponta roscada, em PVC 113| SINAPI PS 1,00 11,73 14,02% 13,37 13,37
soldavel
Bucha de redugdo curta @ 75mm x @ N N
1.2.4 60mm soldavel, em PVC soldavel PVC-20 Cotagdo pS 1,00 20,60| 14,02% 23,49 23,49
Bucha de reducdo longa @ 75mm x @
2. 821 y
1.2.5 50mm soldavel, em PVC soldavel SINAPI pS 1,00 19,81] 14,02% 22,59 22,59
Flange livre com furos para tubos PBS @ .
2. PVC-15 y
1.2.6 75mm, em PVC soldavel Cotagdo pS 1,00 82,45( 14,02% 94,01 94,01
127 |foctho 90° O 75mm soldavel, em PVC 3511 SINAPI e 10,00 89,62| 14,02% 102,18 1.021,80
soldavel
1.2.8 |Té @ 75mm soldavel em PVC soldavel 7144| SINAPI PS 2,00 60,29| 14,02% 68,74 137,48
1.2.9 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g 119| SINAPI unid 13,00 7,58 14,02% 8,64 112,32
12,10 |Solucdo  preparadora/limpadora para\ - csl G apr | ynid 2,00 66,07| 14,02% 75,33 150,66

PVC, frasco com 1000 cm?
1.3 |Tubulagdes em PVC Roscavel

1.3.1 |Tubo @ 2" roscavel, em PVC roscavel 9860 SINAPI m 1,50 47,08| 14,02% 53,68 80,52
1.4 |Conexdes em PVC Roscavel

Curva 90° @ 2" roscavel em PVC

1.4.1 roscavel HMO01660| SABESP pS 1,00 97,69| 14,02% 111,39 111,39
1.4.2 gg:ig‘v’elgo @ 2" roscével em PVCl o1l Cotacho e 1,00 42,32| 14,02% 48,25 48,25
1.4.3 |Luva @ 2" roscavel, em PVC roscavel PVC-22| Cotagéo pS 1,00 24,47 14,02% 27,90 27,90
1.4.4 |Niple @ 2" roscavel, em PVC roscavel PVC-23| Cotagdo pS 2,00 22,16 14,02% 25,27 50,54
1.4.5 |Fita veda rosca em rolos de 18x50m 3148 SINAPI unid 1,00 8,77| 14,02% 10,00 10,00
1.5  [Registros e Valvulas
Registro de gaveta @2" roscavel em
1.5.1 bronze HMO1312| SABESP pS 1,00 189,58 14,02% 216,16 216,16
Registro de gaveta @ 75mm, com flanges
152 |¢ cunha de borracha, acion manual por| 06l A pESp e 1,00 687,35 14,02% 783,72 783,72

volante, flange conf. ISO 2531 PN-10,
em ferro fundido

Vélvula de retengdo com flanges O
1.5.3 |75mm, flange conf. ISO 2531 PN-10,| HMO05902| SABESP pS 1,00 1.260,50( 14,02% 1.437,22 1.437,22
em ferro fundido

1.6 |Suportes

Suporte metalico vertical para tubulagdes

1.6.1 |@ 75mm, conforme projeto (fabricagdo e¢| C-1.1_05| COMP. PS 6,00 405,26( 14,02% 462,08 2.772,48
instalag¢do)
Suporte metalico de parede para

1.6.2 |tubulagdes @ 75mm, conforme projeto| C-1.1_06] COMP. PS 7,00 289,26 14,02% 329,81 2.308,67

(fabricagao e instalagdo)

Suporte metalico de parede e/ou pilar
para tubula¢des ascendentes @ 75mm,
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalag¢do)

1.6.3 C-1.1_07| COMP. pS 4,00 290,19( 14,02% 330,87 1.323,48
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1.7 |Conexdes em CPVC SCH 80
Adaptador fémea com bolsa e rosca NPT
1.7.1 . PVC-24| Cotaga 1,00 49,38 14,02% 56,30 56,30
@1 1/2", em CPVC Industrial SCH 80 otagao pe °
Subtotal 1 14.942,94
TOTAL 14.942,94
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °

1 SERVICOS TECNICOS 884,52

2 SERVICOS PRELIMINARES 2.285,45

3 MOVIMENTO DE TERRA 13.624,46

ASSENTAMENTO E MONTAGEM

4 DE TUBOS E PECAS 19.364,50

5 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.562,47
TOTAL 39.721,40
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Servigos Técnicos
1.1 |Locagdo de adutoras, coletores-tronco e\ 0503 SABESP | m 117,00 132| 24,18% 1,64 191,88
interceptores (até didmetro 500mm)
1o |Cadastro de adutoras, coletores-tronco e\ 10006 SABESP | m 117,00 477| 24,18% 5.92 692,64
interceptores (até didmetro 500mm)
Subtotal 1 884,52
2 Servigos Preliminares
2.1 Sinalizagdo de trafego com cerquite 70020005 SABESP m 117,00 2,68 24,18% 3,33 389,61
2.2 |Passadicos de madeira para pedestres 70020006 SABESP m? 9,13 119,10| 24,18% 147,90 1.350,33
2.3 Rogada e capina 70020014 SABESP m? 146,25 3,00| 24,18% 3,73 545,51
Subtotal 2 2.285,45
3 Movimento de Terra
Escavacdo manual de valas, pogos e
3.1 cavas em solo ndo rochoso, com| 70030050 SABESP m? 60,84 46,29 24,18% 57,48 3.497,08

profundidade até 1,25m

Aterro de valas, pogos e cavas
32 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 30,42 19,85 24,18% 24,65 749,85
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Aterro de valas, pogos e cavas
33 compactado mecanicamente, sem| 70030025| SABESP m? 8,38 6,83 24,18% 8,48 71,06
controle do G.C. (B)

Preparo de fundo de vala com largura
3.4 |menor que 1,5m, com camada de areia, 101618 SINAPI m? 21,26 217,01 24,18% 269,48 5.729,14
langamento manual

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
3.5 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 56,29 8,54| 24,18% 10,60 596,67
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de
3.6 6 m’, em via urbana pavimentada, DMT 97914| SINAPI m’xkm 844,38 2,84 24,18% 3,53 2.980,66
até 30km

Subtotal 3 13.624,46

Assentamento e Montagem de Tubos e
Pecas

Assentamento para redes de agua, tubos
4.1 e pegas, DN 75 mm em PVC rigido,| 70080013 SABESP m 73,00 10,38| 24,18% 12,89 940,97
RPVC e DEFF° (B)

Assentamento para redes de agua, tubos
4.2 |e pegas, DN 100 mm em PVC rigido,| 70080014 SABESP m 44,00 11,09| 24,18% 13,77 605,88
RPVC e DEF°F° (B)

Montagem e assentamento de tubos e
4.3 |conexdes de PVC soldavel, PVC| C-1.1_04] COMP. | eqxdia 4,001 1.639,31| 24,18% 2.035,70 8.142,80
roscavel, PVC-U e CPVC SCH.80
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
Carga, transporte até 10km e descarga de
44 |[tubos e pegas, DN 75 mm em PVC| 70080317 SABESP km 3,08 802,72 24,18% 996,82 3.070,21
rigido, RPVC e DEF°F°
Carga, transporte até 10km e descarga de
4.5 |[tubos e pegas, DN 100 mm em PVC| 70080318 SABESP km 6,22 855,08 24,18% 1.061,84 6.604,64
rigido, RPVC e DEF°F°
Subtotal 4 19.364,50
5 Servigos Complementares
5.1 |Limpeza da obra 70190144| SABESP m? 310,05 9,25| 24,18% 11,49 3.562,47
Subtotal 5 3.562,47
TOTAL 39.721,40
CTR 464 4.29 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’

1 TUBULACAO DE AGUA PARA 17.410.06

INJETORES DE CLORO (BRUTA) T
) TUBULACAO DE AGUA PARA 16.602.38

INJETORES DE CLORO (PRE)

3 TUBULACAO DE AGUA PARA 5.686.08

DIOXIDO DE CLORO R
TOTAL 39.698,52
CTR 464 4.30 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Tubulaciio de Agua para Injetores de
Cloro (Bruta)
Tubo @ 100mm junta soldavel, em
) ! ’ PVC-16 a , , ,029 , 938,
1.1 CPVC Industrial , SCH 80 Cotagao m 36,00 354,18 14,02% 403,84 14.538,24
Joelho 90° @ 100mm junta soldavel, em N
. . ’ PVC-17 , ,02¢ , 201,
1.2 CPVC Industrial, SCH 80 Cotagao pS 6,00 175,69( 14,02% 200,32 1.201,92
Suporte metalico de parede e/ou pilar
para tubulagdes ascendentes @ 100mm,
1.3 . - C-1.1_08] COMP. pS 2,00 333,12 14,02% 379,82 759,64
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalag¢do)
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U N . o
1.4 industrial SCH 80 *473ml* PVC-11| Cotagdo unid. 2,00 233,20| 14,02% 265,89 531,78
Primer para CPVC e PVC-U industrial N . o
1.5 SCH 80 *473ml* PVC-12| Cotagdo unid. 2,00 165,97| 14,02% 189,24 378,48
Subtotal 1 17.410,06
2 Tubulagiio de Agua para Injetores de
Cloro (Pré)
Tubo @ 100mm junta soldavel, em N o
2.1 CPVC Industrial , SCH 80 PVC-16| Cotagdo m 34,00 354,18( 14,02% 403,84 13.730,56
Joelho 90° @ 100mm junta soldavel, em N N
2.2 CPVC Industrial, SCH 80 PVC-17| Cotagdo pS 6,00 175,69( 14,02% 200,32 1.201,92
Suporte metalico de parede e/ou pilar
para tubulagdes ascendentes @ 100mm,
2.3 . - C-1.1_08] COMP. ps 2,00 333,12( 14,02% 379,82 759,64
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalagdo)
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U N .
. . . PVC-11 . > ,029 s >
2.4 industrial SCH 80 *473ml* Cotagao unid 2,00 233,20| 14,02% 265,89 531,78
Primer para CPVC e PVC-U industrial N .
. PVC-12 . Y.
2.5 SCH 80 *473ml* Cotagao unid 2,00 165,97 14,02% 189,24 378,48
Subtotal 2 16.602,38
Tubulagio de Agua para Dibxido
3
de Cloro
31 [fubo O 75mm solddvel, em PVC 9871|  SINAPI m 81,00 44,18 14,02% 50,37 4.079,97
soldavel
32  [loctho 90° @ 75Smm soldével, em PVC 3511| SINAPI | pe 6,00 89,62 14,02% 102,18 613,08
soldavel
Suporte metalico de parede e/ou pilar
para tubulagdes ascendentes @ 75mm,
33 . - C-1.1_07| COMP. pS 2,00 290,19| 14,02% 330,87 661,74
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalag¢do)
3.4 |Adesivo plastico para tubos PVC 75¢g 119] SINAPI unid 10,00 7,58 14,02% 8,64 86,40
3.5 |Solugdo  preparadora/limpadora  paral 000l G AP | unid 2,00 66,07| 14,02% 75,33 150,66
PVC, frasco com 1000 cm?
Adaptador @ 50mm x @ 1 1/2", bolsa
3.6 |soldavel e ponta roscada, em PVC 112( SINAPI pS 1,00 4,68| 14,02% 5,34 5,34
soldavel
Adaptador fémea com bolsa e rosca NPT
. PVC-24 a 9
3.7 @1 1/2", em CPVC Industrial SCH 80 Cotagao pS 1,00 49,38 14,02% 56,30 56,30
CTR 464 4.31 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
TUBULACOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;:e;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
Bucha de reducdo longa @ 75mm x @
3.8 821 INAPI 1,00 19,81 14,02% 22,59 22,59
50mm soldavel, em PVC soldavel S pe ’ ’ e ’
3.9 |Fita veda rosca em rolos de 18x50m 3148 SINAPI unid 1,00 8,77| 14,02% 10,00 10,00
Subtotal 3 5.686,08
TOTAL 39.698,52

CTR 464 4.32 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INSTALACAO DO RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. SUe l::lt;r]l)ol Ap(l:/ce;do I;IZSB[]J)“I“(:-;; Preq;;)]’)l‘lo(tl:;;)Com
(RS) ’
1 MONTAGEM DE MATERIAIS 1.721,28
TOTAL 1.721,28

CTR 464 4.33 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELET CASA DE BOMBAS, LR AGUA P/ INJETORES Cotacdes de Mercado: Set/2023
CLORO, TUB AGUA SERVICO, TUB DISTR AGUA SERVICO E INST DO NOVO RESERVAT
OBRA FIBRA
INSTALACAO DO RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
L o . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/ce;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Montagem de Materiais
1.1 i?;;"ga‘;ao do reservatério de fibra de| .|\ 151 copp, b 1,00| 1.386,12| 24,18% 1.721,28 1.721,28
Subtotal 1 1.721,28
TOTAL 1.721,28
CTR 464 4.34 Origem: 408-Orgamento_Rel 1
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.2

PROJETO DE ILUMINAGAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO
CENTRAL.

ORGAMENTO

CTR 464
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Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALACOES DE ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacdo Prego Total Com BDI (RS)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 424,08
5 ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 24.632,80
3 ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 59.746,60
TOTAL RS 84.803,48

CTR 464 4.3
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Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALACOES DE ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
! OPERACAO E MANUTENCAO DO 42408
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 424,08

CTR 464

4.4
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALAC()ES DE ILUM]NACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operacio e Manutenc¢ido do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) 444801 SINAPI m ’ ? 18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
12 |ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250 SINAPI kWh 0,00 0,74| 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia mével | EQ07281( SABESP h 744,00 0,46| 24,18% 0,57 424,08
Subtotal 1 424,08
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 424,08

CTR 464 4.5
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALACOES DE ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
INSTALACOES DE ILUMINACAO
! EXTERNA 24.632.80
TOTAL 24.632,80

CTR 464 4.6
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALAC()ES DE ILUM]NACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cs;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) ’
1 Instalagdes de Iluminacdo Externa
Instalagdo de poste de iluminagdo curvo
1.1 duplo engastado, com comprimento de| C-1.2_01| COMP. unid 20,00 329,73| 24,18% 409,46 8.189,20
7m (altura do solo)
12 [|Wstalagao de lumindria piblica solar tipo| . | ) (31 comp, | unid 40,00 331,04 24,18% 411,09 16.443,60
LED de 120 watts -
Subtotal 1 24.632,80
TOTAL 24.632,80
CTR 464 4.7
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T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALACOES DE ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 59.746.60
DE ILUMINACAO EXTERNA ' ’
TOTAL 59.746,60

CTR 464

4.8
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Engenharia

T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.2 - INSTALACOES D'E ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PATIO CENTRAL
ILUMINACAO DAS NOVAS UNIDADES E DO PATIO CENTRAL Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discrimina¢iao Codigo Fonte Unid. Quant. ;Je l:litz;']i)ol Apl:cado l(’;)e;:;loBli)nlit({;‘;()) Precl;)];l‘lo(t;lsfom
(R$) *2)
1 Fornecimento dos Materiais de

Iluminacio Externa
Poste de iluminagdo curvo duplo
engastado, com comprimento de 7,0
metros (altura do solo), em ago,
jq |revestimento - externo e IMEMOl - por 1| copedo | unid 20,00 1.535,00] 14,02% 1.750,21 35.004,20
galvanizado a fogo, sem ruptura, para
instalagdo de luminaria urbana com
encaixe interno de 60,5mm, conforme
norma ABNT 14.744

Luminaria publica solar tipo LED de 120
Watts, com fotocélula para acendimento
automatico noturno, tensdo de 220 volts,
fluxo luminoso aproximado de 19.000
limens, eficiéncia do LED de no minimo
160 Im/w, angulo de abertura
aproximado de 110°, temperatura de cor
aproximada de 5.000K, IRC > 80, vida
util aproximada de 100.000 horas, cor
1.2 |prata, difusor em policarbonato cristal,] LUM-01| Cotagdo unid 40,00 542,50| 14,02% 618,56 24.742.,40
com prote¢do contra raios ultravioletas,
estrutura em aluminio anodizado, placa
eletronica do conjunto Optico em|
aluminio, fonte de alimentagdo sem
capacitor eletronico, injetada na placa do
conjunto optico, fator de poténcia >
0,90, grau de protegdo: IP 41, didmetro
de encaixe interno de 60,5 mm para
poste metalico

Subtotal 1 59.746,60

TOTAL 59.746,60

CTR 464 4.9
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL . .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
) TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 1.020.379,96
3 TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$279.293,51
4 TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 18.515,38
5 TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 76.078,46
p DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 4.887,23
. DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 14.463,08
8 GALERIAS DE TUBULACOES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 220.938,56
TOTAL R$ 1.635.404,34
CTR 464 4.3 Origem: 408-Or¢camento_Rel 2_Rel 5
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ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 34816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 4.4 Origem: 408-Or¢camento_Rel 2_Rel 5
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operaciao e Manutencdo do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 444380 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) SINAPI m ’ ’ -18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |[ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250/ SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
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ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)
LEVANTAMENTO DE

! PAVIMENTACAO 4.311,90

2 MOVIMENTO DE TERRA 47.5717,05

3 CONSTRUCAO DAS GALERIAS 904.408,44

RECOMPOSICAO DE

4 PAVIMENTACAO 1272117

5 MONTAGEM DAS TUBULACOES 51.161,40
TOTAL 1.020.379,96

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$)
1 Levantamento de Pavimentacio
11 (Lg)vamame““’ de passeios cimentados| q050061 SABESP | me 114,32 13,84 24,18% 17,19 1.965,16
1.2 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 5,90 18,32 24,18% 22,75 134,23
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.3 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 17,40 111,65 24,18% 138,65 2.412,51
qualquer distancia
Subtotal 1 4.511,90
2 Movimento de Terra
Escavacdo mecanizada de pogos e cavas,
2.1 em solo ndo rochoso, ¢/profundidade até| 70030007 SABESP m? 995,04 10,43 24,18% 12,95 12.885,77

1,25 m (B)

Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 704,82 19,85| 24,18% 24,65 17.373,81
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 377,29 8,54| 24,18% 10,60 3.999,27
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de
2.4 6 m’, em via urbana pavimentada, DMT 97914 SINAPI | m®x km 3.772,86 2,84 24,18% 3,53 13.318,20
até 30 km

Subtotal 2 47.5717,05

3 Construcio das Galerias
3.1 1342(;1;1)0 de galeria de tubulagdes (C =\ 5 || comp. | unid 691,00 1.053,99| 24,18% 1.308,84 904.408,44

Subtotal 3 904.408,44

4 Recomposicio de Pavimentaciao
Execugdo de passeio (calgada) ou piso
41 |de concreto com concreto moldado in\ g 00| gi\apy m? 114,32 87,73| 24,18% 108,94 12.454,02
loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8cm, armado
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
4.2 loco em trecho reto com extrusora, 13cm 94263 SINAPI m 5,90 36,46 24,18% 45,28 267,15

de base x 22cm de altura
Subtotal 4 12.721,17

5 Montagem das Tubulacdes
Montagem e assentamento de tubos e . o
5.1 conexdes de CPVC e PVC C-1.3_02| COMP. | eqx dia 30,00 1.373,31| 24,18% 1.705,38 51.161,40
Subtotal 5 51.161,40

A mobilizagdo e desmobilizagdo para

execug¢do dos servigos especializados

para aplicagdo dos revestimentos ja
estdo previstos no Produto 2.2.

TOTAL 1.020.379,96

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(RS$)

1 TUBULACOES DE DIOXIDO 21.658,19
2 TUBULACOES DE POLIMERO 2.405,04
3 TUBULACOES DE CARVAO 3259.3

ATIVADO PULVERIZADO (CAP) o
4 TUBULACOES DE CLORO PRE 125.432,49
5 TUBULACOES DE CLORO BRUTA 62.835,65

TUBULACOES DE HIDROXIDO DE

6 |sopio 2.386,56
7 TUBULACOES DE CAL 1.551,32
8 TUBULACOES DE POLICLORETO 11224

DE ALUMINIO (PAC) e

SUPORTES DAS TUBULACOES

? ASCENDENTES 58.652,70
TOTAL 279.293,51

CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) )
1 Tubulag¢des de Dioxido
Tubo soldavel @ 2", em CPVC
) . ’ PVC-16 i , ,029 , -839,
1.1 Industrial, SCH 80 Cotagdo m 140,00 124,26| 14,02% 141,68 19.835,20
Joelho 90° soldavel @ 2", em CPVC
. . ’ PVC-17 a 9
1.2 Industrial, SCH 80 Cotagdo pS 7,00 48,11 14,02% 54,86 384,02
1.3 |1 soldével @ 2% em CPVC Industrial,\ e ol (otacq0 | unid 1,00 64,53| 14,02% 73,58 73,58
SCH 80
Primer para CPVC e PVC-U industrial ~ . o
1.4 SCH 80 *473ml* PVC-03| Cotagdo unid. 3,00 165,97 14,02% 189,24 567,72
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U . . o
1.5 industrial SCH 80 *473ml* PVC-02| Cotagio unid. 3,00 23320| 14,02% 265,39 797,67
Subtotal 1 21.658,19
2 Tubula¢des de Polimero
21 |Tubo @ S0mm soldivel, em PVC 9875 SINAPI m 121,00 1621| 14,02% 18,48 2.236,08
soldavel
2o [loctho 90° @ S0mm soldével, em PVC 3540| SINAPI pe 7,00 524| 14,02% 5,97 41,79
soldavel
2.3 Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 6,00 7,58 14,02% 8,64 51,84
Solugdo preparadora / limpadora para .
. 20083 9
2.4 PVC. frasco com 1000cm? SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33
Subtotal 2 2.405,04
3 Tubulacdes de Carvdo Ativado
Pulverizado (CAP)
3.1 |Tubo @ S0mm soldivel, em PVC 9875 SINAPI m 165,00 1621| 14,02% 18,48 3.049,20
soldavel
32 |loctho 90° @ S0mm soldivel, em PVC 3540 SINAPI pe 11,00 54| 14,02% 5,97 65,67
soldavel
3.3 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119| SINAPI unid 8,00 7,58 14,02% 8,64 69,12
Solugdo preparadora / limpadora para . o
34 PVC, frasco com 1000cm® 20083| SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33
Subtotal 3 3.259,32
4 Tubulagdes de Cloro Pré
4.1 ng‘;lsgédavel 04" em CPVC Industrial) oy o4l Cotacao m 295,00 354,18| 14,02% 403,84 119.132,80
Joelho 90° soldavel @ 4", em CPVC N N
42 Industrial, SCH 80 PVC-05 Cotagio pS 11,00 175,69| 14,02% 200,32 2.203,52
Primer para CPVC e PVC-U industrial N . o
43 SCH 80 *473ml* PVC-03| Cotagio unid. 9,00 165,97 14,02% 189,24 1.703,16
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U N . o
4.4 industrial SCH 80 *473ml* PVC-02| Cotagio unid. 9,00 23320| 14,02% 265,39 2.393,01
Subtotal 4 125.432,49
5 Tubulacdes de Cloro Bruta
5.1 T;’g(l’is;’(l)davel 04", em CPVC Industriall oy o)1 cotacio m 145,00 354,18| 14,02% 403,84 58.556,80
Joelho 90° soldavel @ 4", em CPVC
) . ’ PVC-05 i , ,029 ) 005,
5.2 Industrial, SCH 80 Cotagdo pS 10,00 175,69| 14,02% 200,32 2.003,20
Primer para CPVC e PVC-U industrial N .
. PVC-03 . 9
5.3 SCH 80 *473ml* Cotagdo unid 5,00 165,97 14,02% 189,24 946,20
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
TUBULACOES DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) )
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U N . o
5.4 industrial SCH 80 *473ml* PVC-02| Cotagio unid. 5,00 233,20| 14,02% 265,39 1.329,45
Subtotal 5 62.835,65
6 Tubula¢des de Hidroxido de Sodio
6.1 |Tubo @ SOmm soldivel, em PVC 9875 SINAPI m 120,00 1621| 14,02% 18,48 2.217,60
soldavel
62 |octho 90° @ S0mm soldével, em PVC 3540 SINAPI e 7,00 5.24| 14,02% 5,97 41,79
soldavel
6.3 Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 6,00 7,58 14,02% 8,64 51,84
Solugdo preparadora / limpadora para . N
6.4 PVC. frasco com 1000cm® 20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33
Subtotal 6 2.386,56
7 Tubulacdes de Cal
7.1 |Tubo @ S0mm soldivel, em PVC 9875 SINAPI m 74,00 16,21| 14,02% 18,48 1.367,52
soldavel
7, |foctho 90° @ S0mm soldével, em PVC 3540 SINAPI e 9,00 5.24| 14,02% 5,97 53,73
soldavel
7.3 |Té @ 50mm soldavel em PVC soldavel 7142| SINAPI pS 1,00 10,12] 14,02% 11,54 11,54
7.4  |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 5,00 7,58 14,02% 8,64 43,20
Solugdo preparadora / limpadora para . N
7.5 PVC, frasco com 1000cm® 20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33
0,00
Subtotal 7 1.551,32
3 Tubulacdes de  Policloreto de
Aluminio (PAC)
g1 |Tubo @ SOmm solddvel, em PVC 9875 SINAPI m 52,00 16,21| 14,02% 18,48 960,96
soldavel
g |Joctho 907 O S0mm soldavel, em PVC 3540 SINAPI e 5,00 5.24| 14,02% 5,97 29,85
soldavel
8.3 Té @ 50mm soldavel em PVC soldavel 7142 SINAPI pS 1,00 10,12 14,02% 11,54 11,54
8.4 | Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 4,00 7,58 14,02% 8,64 34,56
Solugdo preparadora / limpadora para . N
8.5 PVC. frasco com 1000cm® 20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33
Subtotal 8 1.112,24
9 Suportes das Tubula¢ées Ascendentes
g, |Calhadeprodutos quimicos em chapade| . 5 o6l opp. m 67,00]  451,75| 14,02% 515,09 34.511,03
aco inox AISI 304
Suporte para calha de produtos quimicos .
9.2 . - - C-1.3_07| COMP. ] 11,00| 1.404,46| 14,02% 1.601,37 17.615,07
fixada sobre pilar metalico (opgdo 1)
Suporte para calha de produtos quimicos
9.3 fixada em parede e/ou pilar existente| C-1.3_08] COMP. cj 9,00 194,26 14,02% 221,50 1.993,50
(opgdo 2)
94 |Suporte para calha de produtos quimicos| | 5 ool o\p. i 10,00  397,57| 14,02% 45331 453310
fixada no teto (opgao 3)
Subtotal 9 58.652,70
TOTAL 279.293,51

CTR 464 4.10 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R9)
1 DEMOLICOES / RETIRADAS 835,73
2 MOVIMENTO DE TERRA 1.587,91
RECOMPOSICAO DE
3 PAVIMENTACAO 2.396,68
4 MONTAGEM DAS TUBULACOES 13.695,06
TOTAL 18.515,38

CTR 464
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Demoli¢des / Retiradas
11 (Lg)vamame““’ de passeios cimentados| q050061 SABESP | me 22,00 13,84 24,18% 17,19 378,18
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 [transporte e descarga em bota fora a| 70190145| SABESP m? 3,30 111,65| 24,18% 138,65 457,55
qualquer distancia
Subtotal 1 835,73

2 Movimento de Terra

Escavacdo manual de valas, pogos e
2.1 cavas em solo ndo rochoso, com| 70030050 SABESP m? 11,00 46,29| 24,18% 57,48 632,28
profundidade até 1,25m

Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 8,38 19,85 24,18% 24,65 206,57
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Preparo de fundo de vala com largura
2.3 menor que 1,5 m, com camada de areia, 101618 SINAPI m? 2,20 217,01 24,18% 269,48 592,86
langamento manual

Carga, manobra e¢ descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
24 |basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 3,40 8,54 24,18% 10,60 36,04
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de
2.5 6 m’, em via urbana pavimentada, DMT 97914 SINAPI | m®x km 34,04 2,84 24,18% 3,53 120,16
até 30 km

Subtotal 2 1.587,91

3 Recomposiciao de Pavimentaciao

Execugdo de passeio (calgada) ou piso
3. |de conereto com concreto moldado i) g0, gpapr | e 22,00 87,73| 24,18% 108,94 2.396,68
loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 8cm, armado
Subtotal 3 2.396,68

4 Montagem das Tubulagdes
Montagem e assentamento de tubos e

- i o
4.1 conexdes de CPVC e PVC C-13_02| COMP. |[eqxdia 7,00 1.373,31| 24,18% 1.705,38 11.937,66
Montagem de tubos, conexdes e valvulas .
42 . C-13_11] COMP. |[eqxdia 2,00 707,60( 24,18% 878,70 1.757,40
de ferro fundido
Subtotal 4 13.695,06
TOTAL 18.515,38

CTR 464 412 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS$)
1 PONTO DE APLICACAO 1.391,05
2 INTERLIGACAO 5.206,15
TUBULACOES E CONEXOES DE
3 AGUA DE SERVICO 69.481,26
TOTAL 76.078,46
CTR 464 413 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Ponto de Aplicagdo
Té de redugdo @ 110mm x @ 60mm
. 7106 9
1.1 soldavel, em PVC soldavel SINAPI pS 5,00 149,48 | 14,02% 170,44 852,20
Tubo © 60mm soldavel L = 0,20m
1.2 . i 9873 INAPI 5,00 5,33 14,02% 6,08 30,40
(ajustar em campo), em PVC soldavel S p¢ ¢
Bucha de reducdo longa @ 60mm x @
. 816 y
1.3 25mm soldavel, em PVC soldavel SINAPI pS 5,00 10,68| 14,02% 12,18 60,90
Tubo @ 25mm soldavel L = 0,20m
1.4 . ? 9868| SINAPI 5,00 0,87 14,02% 0,99 4,95
(ajustar em campo), em PVC soldavel S p¢ ¢
1.5 |Vlvulade esfera com volante @ 25mm.| ) (ol iy apy pe 5,00 32,04| 14,02% 36,53 182,65
em PVC soldavel
1 |fubo © 25mm solddvel L = 0.20m 9868| SINAPI m 5,00 0.87| 14,02% 0,99 4,95
(ajustar em campo), em PVC soldavel
17 [octho 90° O 25mm soldével, em PVC 3529 SINAPI pg 5,00 0,76| 14,02% 0,87 435
soldavel
1.g |fubo © 25mm solddvel L = 0.20m 9868| SINAPI m 5,00 0.87| 14,02% 0,99 495

(ajustar em campo), em PVC soldavel
1.9 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 11,00 7,58 14,02% 8,64 95,04
Solugdo preparadora / limpadora para

1 0,
110 | oV fraseo om 10006 20083| SINAPI | unid 2,00 66,07| 14,02% 75,33 150,66
Subtotal 1 1.391,05
2 Interligacao
2.1 |Fécom flanges @ 150mm x @ 100mm,\ -\ o0p01l SABESP | pe 1,00| 782,16 14,02% 891,82 891,82
em ferro fundido
pp |Vdlvula de retengdo defechamentol \\viip06| SABESP | pe 1,00|  1.640,50| 14,02% 1.870,50 1.870,50
rapido tipo wafer @ 100mm
23  |Foco com flanges @ 100mm, L.=0.25m,| 1 viosol SABESP | pe 1,000 341,96 14,02% 389,90 389,90

em ferro fundido

Registro de gaveta @ 100mm com
24 |flanges, cunha de borracha e HMO04203| SABESP pS 1,00 825,21| 14,02% 940,90 940,90
acionamento manual por volante

Flange livre com furos para tubos PBS @

' 1 0,
25 || o, em PVC soldivel PVC-01| Cotagiio e 1,00 123,23| 14,02% 140,51 140,51
26 fscg:;“"s para montagem de flanges @)\ 11503| SABESP G 2,00 196,88 14,02% 224,48 448,96
Acessorios para montagem de flanges @ .
27 | Loome HMO1292| SABESP oj 4,00 114,80| 14,02% 130,89 523,56
Subtotal 2 5.206,15
3 Tubulagées e Conexdes de Agua de
Servico
3.1 ST;EZVC? 110mm - soldével em PVC 9870| SINAPI m 336,00 96,18| 14,02% 109,66 36.845,76
32 Slgévg 10mm - solddvel, em PVC| by 13l cogacio Pe 5,00 103,40| 14,02% 117,90 589,50
33 Té @ 110mm soldavel, em PVC soldavel 7146 SINAPI pS 5,00 176,03 14,02% 200,71 1.003,55
3.4 igﬂg‘v’jo © 110mm solddvel, em PVC 3530 SINAPI e 13,00  217,12| 14,02% 247,56 321828
35 igﬂg‘v’eél‘s @ 110mm soldavel, em PVC|  py ool coacao e 2,00 255,53| 14,02% 291,36 582,72
Suporte para tubulagdio @ 110mm em
3.6 teto tipo gota com acessorios de fixagdo,| C-1.3_05| COMP. cj 70,00 306,01 14,02% 348,91 24.423,70

em ago carbono

CTR 464 4.14 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMICOS E GALERIAS
TUBULACOES DE AGUA DE SERVICO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(RY)

Suporte para tubulagdo de agua
3.7 ascendente fixada em parede e/ou pilar| C-1.3_10[ COMP. cj 5,00 283,98 14,02% 323,79 1.618,95

existente
3.8 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 69,00 7,58 14,02% 8,64 596,16
39 |Soluco preparadora / limpadora paral ,e3l giyapr | unid 8,00 66,07| 14,02% 75,33 602,64

PVC, frasco com 1000cm?

Subtotal 3 69.481,26
TOTAL 76.078,46
CTR 464 4.15 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 MONTAGEM DAS TUBULACOES 4.887,23
TOTAL 4.887,23

CTR 464

4.16
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Montagem das Tubulac¢des
Montagem de tubos e conexdes de
1.1 C-13_13 . b 1,001 3.935,60| 24,189 4.887,23 4.887,23
CPVC dos difusores do dioxido de cloro - COMP g ’ ’ 18% 7, 7,
Subtotal 1 4.887,23
TOTAL 4.887,23

CTR 464 4.17 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 14.463,08
TOTAL 14.463,08

CTR 464

4.18

Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMlCOS E GALERIAS
DIFUSORES DE DIOXIDO DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Fornecimento de Materiais
Valvula esfera soldavel @ 2", em CPVC
) ’ ’ PVC-10 i , ,029 , 415,
1.1 Industrial, SCH 80 Cotagdo pS 2,00 647,00 14,02% 737,71 1.475,42
Tubo soldavel @ 2", L = 0,09m, em
. . ) ? ’ PVC-11 a 9 K
1.2 CPVC Industrial, SCH 80 Cotagdo pS 4,00 11,18] 14,02% 12,75 51,00
Adaptador curto (macho) L/R @ 2", em N
. . PVC-14 9
1.3 CPVC Industrial, SCH 80 Cotagido pS 2,00 45,00 14,02% 51,31 102,62
Bucha de redugdo com bolsa e rosca @
14 PVC-12 i 2,00 101,12| 14,029 115,30 230,60
3"x @ 2", em CPVC Industrial, SCH 80 Cotagio | p . : 2% : .
Joelho 90° soldavel @ 3", em CPVC N N
1.5 Industrial, SCH 80 PVC-08 Cotagio pS 8,00 100,70| 14,02% 114,82 918,56
1.6 gé;";gavel 03", em CPVC Industrial,| by 0ol cotacio | unid 2,00 154,09 14,02% 175,69 351,38
17 |Tubo  solddvel © 3" em CPVC| i ool Cotacio m 33,00 246,50| 14,02% 281,06 9.274,98

Industrial, SCH 80

Sistema de fixa¢do universal DE 85 a
1.8 114mm (G), em poliamida, para PVC-15| Cotagdo cj 14,00 14,91| 14,02% 17,00 238,00
tubulagdes industriais

Primer para CPVC e PVC-U industrial

g 3 i 9
1.9 SCH 80 *473ml* PVC-03| Cotagio unid. 4,00 165,97 14,02% 189,24 756,96
Adesivo plastico para CPVC e PVC-U . . o
1.10 industrial SCH 80 *473ml* PVC-02| Cotagio unid. 4,00 233,20| 14,02% 265,89 1.063,56
Subtotal 1 14.463,08
TOTAL 14.463,08

CTR 464 4.19 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
GALERIAS DE TUBULACOES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)
LEVANTAMENTO DE

! PAVIMENTACAO 2.229,10

2 MOVIMENTO DE TERRA 6.453,49

3 CONSTRUCAO DAS GALERIAS 206.977,10

RECOMPOSICAO DE

4 PAVIMENTACAO 327887
TOTAL 220.938,56

CTR 464 4.20 Origem: 408-Orgamento_Rel 5
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.3 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUiMICOS E GALERIAS
GALERIAS DE TUBULAC()ES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$)
1 Levantamento de Pavimentacio
11 (Lg)vamame““’ de passeios cimentados| q050061 SABESP | me 35,20 13,84 24,18% 17,19 605,09
1.2 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 31,10 18,32 24,18% 22,75 707,53
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.3 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 6,61 111,65| 24,18% 138,65 916,48
qualquer distancia
Subtotal 1 2.229,10
2 Movimento de Terra
Escavacdo mecanizada de pogos e cavas,
2.1 em solo ndo rochoso, ¢/profundidade até| 70030007 SABESP m? 135,46 10,43 24,18% 12,95 1.754,21

1,25 m (B)

Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 96,61 19,85 24,18% 24,65 2.381,44
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 |basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 50,50 8,54 24,18% 10,60 535,30
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m?¥/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de
24 |6 m* em via urbana pavimentada, DMT 97914 SINAPI | m*x km 504,97 2,84 24,18% 3,53 1.782,54
até 30 km

Subtotal 2 6.453,49

3 Construcio das Galerias
Modulo de galeria de tubulagdes sob as

3.1 C-13_03| COMP. unid 83,001 2.008,13| 24,18% 2.493,70 206.977,10
ruas de acesso (C = 0,60m)
Subtotal 3 206.977,10
4 Recomposicio de Pavimentaciao

Execugdo de passeio (calgada) ou piso
4.1 |de conereto com concreto moldado in| g 00 1 qyapp | e 35,20 87,73| 24,18% 108,94 3.834,69
loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8cm, armado
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
4.2 loco em trecho reto com extrusora, 13cm 94263 SINAPI m 24,70 36,46 24,18% 45,28 1.118,42
de base x 22cm de altura

Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
4.3 loco em trecho curvo com extrusora, 94264 SINAPI m 6,40 40,99 24,18% 50,90 325,76
13cm de base x 22cm de altura

Subtotal 4 5.278,87

TOTAL 220.938,56

CTR 464 4.21 Origem: 408-Orgamento_Rel 5
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Rev-4 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL .. .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
,  |PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 1.958.495,29
;  |PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 26.378,05
4 |ADEQUECOES ESTRUTURA EXISTENTE (CAMARA DE PRE-OXIDACAO)
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 556.879,65
TOTAL RS 2.542.601,15

CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAC()ES
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
R$) °
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 34816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operaciao e Manutencdo do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 444380 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) SINAPI m ’ ’ -18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |[ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250/ SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUGCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAGCOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)
1 MOVIMENTO DE TERRA 14.077,24
2 FUNDACOES E ESTRUTURAS 662.483,68
3 ALVENARIA 6.434,03
4 PISOS 18.375,71
5 REVESTIMENTOS 417,34
6 PINTURAS 17.303,86
7 IMPERMEABILIZACOES 14.772,19
REMANEJAMENTO DE OFICINA
8 EXISTENTE 1.079,36
9 GUARDA-CORPO 251.905,25
10 VIGA METALICA 410.676,26
COBERTURA DA RAMPA DE
11 ACESSO 1 158.296,53
COBERTURA DA PASSARELA DE
12 INTERLIGACAO 163.670,00
COBERTURA DA RAMPA DE
13 ACESSO 2 214.038,84
14 PIPERACK 1.614,42
REALOCACAO DO LAVADOR DE
15 GAS CLORO 23.350,58
TOTAL 1.958.495,29

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
SEMAE PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacies de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI o
Item Discriminacao Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l:liltz]i;]i)ol Apl:cado lg;ifloBl]J;llt(:';; Preg;;)[};o(t;ls)Com
(R$) )
1 Movimento de Terra
Escavacdo mecanizada de pogos e cavas,
1.1 em solo ndo rochoso, ¢/ profundidade até| 70030008 SABESP m? 266,01 11,65 24,18% 14,47 3.849,16
2,00 m (B)
Aterro de valas, pogos e cavas
12 zgiﬁfjlcetags G C‘fle;af‘cgg/imz; NG| 70030026 SABESP | mt 198,49 19,85 24,18% 24,65 4.892,78
(B)
Execugdo e compactagdo de base de solo
1.3 96392 SINAPI m? 14,50 120,60 24,18% 149,76 2.171,52

com cimento

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
14 |basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 68,93 8,54 24,18% 10,60 730,66
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante 6

1.5 N . .
m?, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI | m®xkm 689,27 2,84 24,18% 3,53 2.433,12

Subtotal 1 14.077,24

2 Fundagdes e Estruturas

Mobilizagdo de equipe e equipamentos
2.1 para execucdo de estacas tipo hélice| 70070019 SABESP unid 1,00 39.000,00| 24,18% 48.430,20 48.430,20
continua a uma distancia de até 50km
Estaca tipo hélice continua, didmetro

2.2 30cm - CAA Il e IV 70070333| SABESP m 864,00 95,52 24,18% 118,62 102.487,68
2.3 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 6,23 128,53 24,18% 159,61 994,37
2.4 |Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m? 3,95 564,27 24,18% 700,71 2.767,80
2.5 Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 911,10 69,02 24,18% 85,71 78.090,38
2.6 |Armagdo em ago CA-50 70070135 SABESP kg 19.307,19 13,27 24,18% 16,48 318.182,49
2.7 |Armagdo em ago CA-60 70070136| SABESP kg 800,88 14,40| 24,18% 17,88 14.319,73
Concreto estrutural p/ estruturas em
2.8 |contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 122,06 641,34 24,18% 796,42 97.211,03
solo e fases agressivos, fck = 30MPa
Subtotal 2 662.483,68
3 Alvenaria
Alvenaria de  blocos  estruturais
3.1 N 70110024 SABESP m? 19,52 198,90 24,18% 246,99 4.821,24
19x19x39cm, com armagdo e grout
32 Ocaélgimodg Or:l‘lvena“a de 1 tijolo = 20000041| saBESP m 0,80| 1.62344| 24,18% 2.015,99 1.612,79
Subtotal 3 6.434,03
4 Pisos
4.1  [Piso cimentado 70120009| SABESP m? 242,20 61,10| 24,18% 75,87 18.375,71
Subtotal 4 18.375,71
5 Revestimentos
5.1 |Chapisco 70120002| SABESP m? 39,04 8,61 24,18% 10,69 417,34
Subtotal 5 417,34

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
6 Pinturas
6.1 |Pintra com verniz acrilico em concreto| 6057 GApESP | e 303,23 25,61 24,18% 31,80 9.642,71
aparente
Pintura de piso com tinta acrilica,
6.2 aplicagcdo manual, duas demaos, incluso 102491 SINAPI m? 265,00 23,28 24,18% 28,91 7.661,15
fundo preparador
Subtotal 6 17.303,86
7 Impermeabiliza¢des
7.1 |lmpermeabilizagdo de superficie com|  gooorl G apy m 248,69 47,83| 24,18% 59,40 14.772,19
emulsdo asfaltica, 2 demaos
Subtotal 7 14.772,19
8 Remanejamento de Oficina Existente
Ajudante de operagdo em geral com
8.1 88241 SINAPI h 32,00 27,16 24,18% 33,73 1.079,36
encargos complementares
Subtotal 8 1.079,36
9 Guarda-Corpo
Modulo de guarda corpo com tela de
9.1 protecdo, h=1,20m e L=2,00m, em ago| C-1.4_ 01| COMP. pc 113,00 1.795,18( 24,18% 2.229,25 251.905,25
inox AISI 304
Subtotal 9 251.905,25
10  |Viga Metalica
Estrutura em vigas metalicas para as
Rampas de Acesso 1 e 2 ¢ Passarela de
10.1 L . C-1.4_02| COMP. gb 1,00 328.744,74| 24,18% 408.235,22 408.235,22
Interligagao, conforme projeto
(fabricagdo e instalagdo)
Suporte metalico de apoio para as vigas
10 |Mmetdlicas fixadas na estrutra existente, 4 o5l comp. | pe 2,00]  982.86| 24,18%|  1.220,52 2.441,04
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalagdo)
Subtotal 10 410.676,26
11 Cobertura da Rampa de Acesso 1
Estrutura em ago e cobertura metalica
11.1 |sobre a rampa de acesso 1, conforme| C-1.4_03| COMP. gb 1,00 80.179,12| 24,18% 99.566,43 99.566,43
projeto (fabricagdo e instalag@o)
Pilares metalicos da cobertura h=3,00m,
11.2  |conforme projeto (fabricacdo e| C-14 06| COMP. PS 13,00 1.759,13| 24,18% 2.184,49 28.398,37
instalagdo)
Pilares metalicos da cobertura h=3,30m,
11.3  |conforme  projeto  (fabricagdo e| C-1.4_07| COMP. pS 13,00 1.878,89( 24,18% 2.333,21 30.331,73
instalagdo)
Subtotal 11 158.296,53
CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
SEMAE PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacies de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI o
Item Discriminacao Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l:liltz]i;]i)ol Apl:cado lg;ifloBl]J;llt(:';; Preg;;)[};o(t;ls)Com
(R$) )
12 Cobertura da Passarela de
Interligacao
Estrutura em ago e cobertura metalica
121 [s°bre a passarcla de interligagdo, .\, ol comp. b 1,000 95.420,36| 24,18%|  118.493,00 118.493,00
conforme  projeto  (fabricagdo e
instala¢do)
Pilares metalicos da cobertura h=3,00m,
12.2  |conforme  projeto  (fabricagdo e| C-1.4_ 06 COMP. pS 10,00 1.759,13( 24,18% 2.184,49 21.844,90
instalagdo)
Pilares metalicos da cobertura h=3,30m,
12.3  |conforme  projeto  (fabricagdo e| C-1.4_07| COMP. pS 10,00 1.878,89( 24,18% 2.333,21 23.332,10
instalag¢do)
Subtotal 12 163.670,00

13 Cobertura da Rampa de Acesso 2

Estrutura em ago e cobertura metalica
13.1 |[sobre a rampa de acesso 2, conforme| C-1.4_05| COMP. gb 1,00( 110.515,33| 24,18% 137.237,94 137.237,94
projeto (fabricagdo e instalagdo)

Pilares metalicos da cobertura h=3,00m,

13.2 |conforme  projeto  (fabricagdo e| C-1.4_ 06 COMP. pS 17,00 1.759,13( 24,18% 2.184,49 37.136,33
instala¢do)
Pilares metalicos da cobertura h=3,30m,
13.3  |conforme projeto (fabricacdo e| C-14 07| COMP. PS 17,00 1.878,89( 24,18% 2.333,21 39.664,57
instalagdo)
Subtotal 13 214.038,84

14 Piperack
14.1 |Montagem de tubos e conexdes de PVC C-1.4 13| COMP. eq x dia 2,00 650,03 24,18% 807,21 1.614,42

Subtotal 14 1.614,42

15 |Realocaciio do Lavador de Gas Cloro

Realocacdo do lavador de gas cloro para

15.1 " C-14_20 COMP. | COMP. 1,00| 18.803,82| 24,18% 23.350,58 23.350,58
construgio da rampa de acesso 1

Subtotal 15 23.350,58

TOTAL 1.958.495,29

CTR 464 4.9 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 26.378,05
TOTAL 26.378,05

CTR 464

4.10

Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacbes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1E 2 Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Fornecimento de Materiais
1.1 [Tubo @ 110mm soldivel em PVC 9870 SINAPI m 46,00 96,18| 14,02% 109,66 5.044,36
soldavel (a ser cortado em campo)
Calha coletora com 0,15m de altura e
. > PREFV-01 a 9 .
1.2 0,20m de largura, em PRFV Cotagado m 29,00 406,90 14,02% 463,95 13.454,55
1.3 [Tubo © 110mm solddvel ~em PVC 9870|  SINAPI m 9,00 96,18| 14,02% 109,66 986,94
soldavel
1.4 [|loctho 90° O 110mm solddvel em PVC 3530 SINAPI pe 2,000 217,12| 14,02% 247,56 495,12
soldavel
15 |Cap © 110mm solddvel em PVCI py0 o)l pycgr po 2,00 103,40| 14,02% 117,90 235,80
soldavel
1.6  |Adesivo plastico para tubos PVC 75g 119 SINAPI unid 7,00 7,58 14,02% 8,64 60,48
17 |Solugdo  preparadora/limpadora  paral 0001 Gapr | unid 1,00 66,07| 14,02% 75,33 75,33
PVC, frasco com 1000 cm?
Suporte  metalico para tubulagdes
j.g |(Piperack) fixado na laje - tipo L, 0ol copp. pe 7,00 174,43| 14,02% 198,89 139223
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalagdo)
Suporte  metalico para tubulagdes
1o |(Piperack) fixado no pilar metdlico daj (0l copp. e 4,00 125,49| 14,02% 143,08 572,32
cobertura - tipo 2, conforme projeto
(fabricagao e instalagdo)
Suporte  metalico para tubulagdes
110 |(Piperack) fixado mna laje - tpo 3.\ 1 copp. e 9,00  25541| 14,02% 291,22 2.620,98
conforme  projeto  (fabricagdo e
instalag¢do)
Suporte  metalico para tubulagdes
111 |(iperack) fixado no pilar metdlico daj .\ \ 1 o\, pe 6,000 21048 14,02% 239,99 1.439,94
cobertura - tipo 4, conforme projeto
(fabricagdo e instalagdo)
Subtotal 1 26.378,05
TOTAL 26.378,05

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 3
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
ADEQUECOES ESTRUTURA EXISTENTE (CAMARA DE PRE-OXIDACAO) Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(RS)
PASSARELAS NA CAMARA DE PRE-
! OXIDACAO 262.182,07
CHAPAS NO VAO ENTRE A CALHA
PARSHALL E O CANAL DE
2 DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS 84.440,39
COMPORTAS
3 ESCADA CARACOL 210.257,19
TOTAL 556.879,65
Detalhamento Descrito na Planilha Orgamentaria.
CTR 464 412 Item Definido Pelo SEMAE.
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Rev-4 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.4 - CONSTRUCAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RAMPAS DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULACOES
ADEQUEC()ES ESTRUTURA EXISTENTE (CAMARA DE PRE-OXIDACAO) Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
Passarelas na Camara de Pré-
1 Lo
Oxidacao
Passarela metdlica para acesso a
1. |2plicacdo de cal, comprimento de 5,00 m| (. sl (opp. pe 1,000 71.09621| 24,18%|  88.287,27 88.287,27
e largura de 1,20 m (fabricagdo e
instala¢do)
Passarela metdlica para acesso a
aplicagdo de PAC, comprimento (base
1.2 |maior) de 2,57 m, comprimento (base| C-1.4_16( COMP. pS 1,00 39.882,68| 24,18% 49.526,31 49.526,31
menor) de 2,17 m e largura de 1,20 m
(fabricagdo e instalagdo)
Passarela metalica em T para acesso a
aplicagdo de polimero, comprimento
1.3 |meédio de 5,10 m e largura de 0,70 m el (| )0l oy pp. pe 1,00| 100.151,79| 24,18%|  124.368,49 124.368,49
para acesso a grade, comprimento de
4,00 m e largura de 1,20 m (fabricagdo e
instalagdo)
Subtotal 1 262.182,07
Chapas no Viao entre a Calha Parshall
2 e o Canal de Distribuicio de Agua
para as Comportas
Chapa xadrez para o vdo entre a Calha
Parshall e o Canal de Distribuicdo de
Agua para as Comportas, comprimento
2.1 (base maior) de 2,80 m, comprimento| C-1.4_18 COMP. pS 1,00( 67.998,38| 24,18% 84.440,39 84.440,39
(base menor) de 0,85 m e largura de
10,60 m, fixada com perfis de 4" x 4"
(fabricagao e instalagdo)
Subtotal 2 84.440,39
3 Escada Caracol
Escada caracol com guarda-corpo em
3. |20 inox, para acesso a cmara de pré- -\ 4ol copp. pe 3,00 56.438.82| 24,18%|  70.085,73 210.257,19
oxidagdo, diametro 1,50 m e altura de
8,60 m (fabricagéo e instalagao)
Subtotal 3 210.257,19
TOTAL 556.879,65
Detalhamento Descrito na Planilha Orgamentaria.
CTR 464 4.13 Item Definido Pelo SEMAE.
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PRODUTO 1.5

COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL _PARA PROTEGAO
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZAO COAGULANTE.

ORGAMENTO
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
OBRA EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZAO COAGULANTE
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL .. .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
) COBERTURA METALICA SOBRE A CALHA PARSHALL
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 273.282,42
TOTAL RS 274.130,58

CTR 464 4.3

Origem: 408-Orgcamento_Rel 4
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Niio Desonerado I0: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
OBRA EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZAO COAGULANTE

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS

Obras Civis e Servigos: 24,18%
Materiais e Equipamentos: 14,02%

Preco BDI
Item Discriminacao Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l::;‘;]l)ol Ap(l:/cz;do lg;ifloBl]J;llt(:.;; PreQ;;)I};o(t;ls)Com
0
(R9)

OPERACAO E MANUTENCAO DO
CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL

848,16

848,16

CTR 464

4.4
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
OBRA EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZAO COAGULANTE
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operaciao e Manutencdo do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) 44480)  SINAPI m ’ ’ -18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |[ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgcamento_Rel 4



Pagina: 768

Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Niio Desonerado I0: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
OBRA EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZAO COAGULANTE

COBERTURA METALICA SOBRE A CALHA PARSHALL
OBRAS CIVIS E SERVICOS

Obras Civis e Servigos: 24,18%
Materiais e Equipamentos: 14,02%

Preco BDI
Item Discriminacao Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l::;‘;]l)ol Ap(l:/cz;do lg;ifloBl]J;llt(:.;; PreQ;;)I};o(t;ls)Com
0
(R9)

METALICA

ESTRUTURA E COBERTURA

TOTAL

273.282,42

273.282,42

CTR 464

4.6

Origem: 408-Orgcamento_Rel 4
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.5 - COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTECAO
OBRA EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZAO COAGULANTE
COBERTURA METALICA SOBRE A CALHA PARSHALL Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Estrutura e Cobertura Metilica
Estrutura em ago e cobertura metalica
1.1 sobre a calha parshall, conforme projeto| C-1.5_01| COMP. gb 1,00] 220.069,59| 24,18% 273.282,42 273.282,42
(fabricagao e instalagdo)
Subtotal 1 273.282,42
TOTAL 273.282,42

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgcamento_Rel 4
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacdo Prego Total Com BDI (RS)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
5 IMPERMEABILIZACAO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 48.999,80
3 IMPERMEABILIZACAO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 120.558,41
4 SPDA E ATERRAMENTO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 2.942,67
5 SPDA E ATERRAMENTO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 4.860,80
TOTAL RS 178.209,84
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 348.16
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 44 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operacio e Manutenc¢ido do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 44480 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) SINAPI m ’ ? 18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
12 |ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74| 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
IMPERMEABILIZACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)

1 DEMOLICOES / RETIRADAS 441,20

2 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS 223,00

3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO 8.053.11

DE SUPERFICIE RN

4 IMPERMEABILIZACOES 40.282,49
TOTAL 48.999,80

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
IMPERMEABILIZACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Demoligdes / Retiradas
Demoligdo de pilares e vigas em
1.1 concreto armado, de forma manual, sem 97626 SINAPI m’ 0,33 745,05| 24,18% 925,20 305,32
reaproveitamento
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 0,98 111,65 24,18% 138,65 135,88
qualquer distancia
Subtotal 1 441,20
2 Fundacdes e Estruturas
2.1 Concreto estrutural fck = 30MPa 70070147| SABESP m? 0,28 641,34| 24,18% 796,42 223,00
Subtotal 2 223,00
3 Revestimentos e Tratamento de
Superficie
Argamassa de cimento e areia para
3.1 enchimento, regularizagdo, nivelamento| 70120001 SABESP m? 11,13 582,66 24,18% 723,55 8.053,11
e protegdo mecanica
Subtotal 3 8.053,11
4 Impermeabilizacoes
Mao de obra especializada para
4 |licaio - de sistema el 1Mp.oa| Cotagao m? 219,96 83,80| 24,18% 104,06 22.889,04
impermeabiliza¢do composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF
Mao de obra especializada para
aplicagdo de sistema de
4.2 |impermeabilizagdo composto por MC- IMP-05 Cotagdo m? 96,40 145,30 24,18% 180,43 17.393,45
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF
Subtotal 4 40.282,49
TOTAL 48.999,80

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
IMPERMEABILIZACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 IMPERMEABILIZACOES 120.558,41
TOTAL 120.558,41
CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
IMPERMEABILIZACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Impermeabilizacdes
Fornecimento  de  materiais  para
1.1 |?Plicacdo de primer de alto poder dej b | i cag m 219,96 52,26 24,18% 64,90 14.275,40
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoOxi de alta N
1.2 . . IMP-02| Cot 2 316,35 202,81 24,18% 251,85 79.672,75
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 olagdo m °
Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
1.3 [wplicacdo de revestimento de wretano) vy ool g | 96,40|  222,29| 24,18% 276,04 26.610,26
argamassado de alta resisténcia (MC
DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m?))
Subtotal 1 120.558,41
TOTAL 120.558,41
CTR 464 49 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
INSTALACAO DO SISTEMA DE
1 PROTECAO CONTRA DESCARGAS 2.942,67
ATMOSFERICAS E ATERRAMENTO
TOTAL 2.942,67
CTR 464 410 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
Instalagio do Sistema de Protecio
1 Contra Descargas Atmosféricas e
Aterramento
1.1 |Montagem do SPDA e aterramento doj .\ o ool copp. b 1,00 2369,68| 24,18% 2.942,67 2.942,67
sistema de didxido de cloro
Subtotal 1 2.942,67
TOTAL 2.942,67
CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO

1 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 4.860,80
DESCARGAS ATMOSFERICAS E

ATERRAMENTO
TOTAL 4.860,80
CTR 464 412 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.6 - ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
Fornecimento dos Materiais e
1 Equipamentos Elétricos do Sistema de
Prote¢iio Contra Descargas
Atmosféricas e Aterramento
1.1 |Poste teleconico reto para SPDA, altura) ool gpyzpy G 1,00 2.993,07| 14,02% 3.412,70 3.412,70
util de 15m, instalac@o engastada
12 Eg;ior tipo Franklin, para instalagdo em| 70l AP | unid 100 13035 14,02% 148,63 148,63
1 2
1.3 |Cabo de cobre nu, sedo 50 mur, 867\ SINAPI m 20,00 43,48| 14,02% 49,58 991,60

encordoamento classe 2

Molde para solda exotérmica, para cabo
1.4 |de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP pc 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
@ 3/4", em grafite

Cartucho de po para solda exotérmica, n®

1.5 115, com disco retentor e palito de| EL02535| SABESP pc 3,00 16,40 14,02% 18,70 56,10
ignigdo

Subtotal 1 4.860,80

TOTAL 4.860,80

CTR 464 413 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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PROESPLAN

Engenharia

) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.7

I!VIPERMEABILIZA(}AO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA DE
AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO.

ORGAMENTO

CTR 464
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (RS)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 3.392,64
, |CALHAPARSHALL E CANAL DE SAIDA DE AGUA COAGULADA
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 211.688,20
3  |CALHAPARSHALL E CANAL DE SATDA DE AGUA COAGULADA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 251.181,65
4 CAMARA DE PRE-OXIDACAO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$2.712.328,58
5 |CAMARA DE PRE-OXIDACAO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 3.575.713,45
TOTAL RS 6.754.304,52
CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) °
i OPERACAO E MANUTENCAO DO 3.392.64
CANTEIRO DE OBRAS T
TOTAL 3.392,64
CTR 464 4.2 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operagio e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480| SINAPI 3 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ?
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 [ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 5.952,00 0,46| 24,18% 0,57 3.392,64
Subtotal 1 3.392,64
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 3.392,64
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAIDA DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 PREPARO / LIMPEZA / REMOCOES 79.798,32
INSTALACAO DE NOVA CALHA
2 PARSHALL 6.342,44
3 IMPERMEABILIZACAO 125.547,44
TOTAL 211.688,20
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAIDA DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Preparo / Limpeza / Remogdes
Mobilizagdo  para  operagdo  de
esvaziamento e limpeza da unidade a ser
.1 | . C-1.7_01 MP. b 1,001 1.381,12] 24,18% 1.715,07 1.715,07
impermeabilizada: Calha Parshall e - o & ?
Canal de Saida de Agua Coagulada
1o [Servicos de remogdo, descarte e\ (., il coMmp. b 1,00| 2.486,98| 24,18% 3.088,33 3.088,33
transporte da Calha Parshall existente
Hidrojateamento de alta pressdo com
1.3 agua quente ou fria e solugdo limpadora| 70190009 SABESP m? 1.042,32 15,44 24,18% 19,17 19.981,27
até 17 mpa
Mio de obra para execugio de -
1.4 L IMP-09| Cotagdo m? 1.042,32 42,50 24,18% 52,78 55.013,65
realcalinizagdo de estruturas de concreto
Mdo de obra para execugdo de
tratamento de juntas de concretagem,
furos de agulhas e concreto segregado
com sistema misto (toda a estrutura) ja
esta prevista em "Camara de pré-
oxidagdo"”
Subtotal 1 79.798,32

2 Instalag¢do de Nova Calha Parshall

Argamassa de cimento e areia para
2.1 enchimento, regulariza¢do, nivelamento| 70120001 SABESP m? 2,96 582,66 24,18% 723,55 2.141,71
e prote¢do mecanica

Caminhdo toco, PBT 16.000 kg, carga
util max. 10.685 kg, distancia entre eixos
22 148 m, poténcia 189 cv, inclusive 5824| SINAPI h 3,00 204,04 24,18% 253,38 760,14
carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca

Montagem de Calha Parshall em fibra de

23 vidro W 84" até 96"

70140130 SABESP unid 1,001 2.770,65| 24,18% 3.440,59 3.440,59

Subtotal 2 6.342,44

3 Impermeabilizacio

Mio de obra para execugdo de
impermeabilizagdo com revestimento
3.1 mineral (MC-RIM Protect - 20,64 IMP-11| Cotagdo m? 1.042,32 97,00 24,18% 120,45 125.547,44
Kg/m?, e=12,0 mm) - Laje de fundo e
paredes internas

Subtotal 3 125.547,44

TOTAL 211.688,20

CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAIDA DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 64.731,45
2 PREPARACAO DE SUPERFICIE 9.735,27
3 IMPERMEABILIZACAO 176.714,93
TOTAL 251.181,65

CTR 464

4.6

Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAIDA Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAIDA DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Fornecimento de Materiais
1.1 [Calha Parshall W 84" CP-01| Cotagdo pS 1,00{ 56.772,01| 14,02% 64.731,45 64.731,45
Subtotal 1 64.731,45
2 Preparacio de Superficie
Materiais para realcalinizagdo interna
51 |com Solugdo realealinizadora de| ol coiacdo m? 1.042,32 8,19| 14,02% 9,34 9.735.27
concretos carbonatados por absorgdo e
difusdo (MC-ReALC - 750 mL/m?)
Materiais para tratamento de juntas de
concretagem, furos de agulhas e
concreto segregado (toda a estrutura)
Jja estdo previstos em "Cdamara de pré-
oxidagdo”
Subtotal 2 9.735,27
3 Impermeabilizacio
Materiais para impermeabilizagdo com
revestimento mineral reforgado com
3 |[fibras para impermeabilizagio de| -y ool o gy m 1.042,32 148,69| 14,02% 169,54 176.714,93
estruturas de saneamento (MC-RIM
Protect - 20,64 Kg/m?, e=12,0 mm) -
Laje de fundo e paredes internas
Subtotal 3 176.714,93
TOTAL 251.181,65

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA SAIDA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CAMARA DE PRE-OXIDACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preg¢o Unitario ] Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI (RS) Ap(l:/ce;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
1 PREPARO / LIMPEZA INTERNA 1.243.165,12
2 IMPERMEABILIZACAO 1.315.978,01
3 TRATAMENTO DE FACHADAS 153.185,45
TOTAL 2.712.328,58

CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA SAIDA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CAMARA DE PRE-OXIDACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preg¢o Unitario ] Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI (RS) Ap(l:/ce;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
1 Preparo / Limpeza Interna
Mobilizagdo  para  operagdo  de
j.p  |csvaziamento e limpeza da unidade a ser] .\ 5 )| copp. b 1,00 6.905,60| 24,18%| 857537 8.575,37
impermeabilizada: Camara de Pré-
Oxidagdo
Hidrojateamento de alta pressdo com
1.2 |agua quente ou fria e solugdo limpadora| 70190009| SABESP m? 8.971,92 15,44| 24,18% 19,17 171.991,71
até 17 mpa
Miao de obra para execugdo de N ) o
1.3 L IMP-09| Cotagdo m 8.971,92 42,50 24,18% 52,78 473.537,94
realcalinizag@o de estruturas de concreto
Mao de obra para execugdo de
14 |tratamento de juntas de concretagem,| 0l (oo | gb 1,00 474.359,88| 24,18%| 589.060,10|  589.060,10
furos de agulhas e concreto segregado
com sistema misto
Subtotal 1 1.243.165,12

2 Impermeabilizacio

Mio de obra para execugdo de
impermeabilizagdo com revestimento
2.2 |mineral (MC-RIM Protect - 20,64 IMP-11| Cotagdo m? 8.971,92 97,00 24,18% 120,45 1.080.667,76
Kg/m?, e=12,0 mm) - Laje de fundo e
paredes internas

Mao de obra para execugdo de
impermeabilizagdo com primer epoxi
(MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m?) e
2.3 Revestimento epoxi com alta resisténcia IMP-12| Cotagéo m? 1.816,55 88,64 24,18% 110,07 199.947,66
quimica (MC-DUR 1800 FF - 0,60
Kg/m?) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes
e na face inferior das lajes

Mio de obra para execugdo de
impermeabilizagdo com Primer epoxi
(MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m?),
Membrana de poliuretano flexivel (MC-
Proof 2200 - 2,50 Kg/m?) e agregado de
quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m?) - Passarelas

2.4 IMP-13| Cotagdo m? 404,56 70,39| 24,18% 87,41 35.362,59

Subtotal 2 1.315.978,01

3 Tratamento de Fachadas
Hidrojateamento de alta pressdao com
3.1 agua quente ou fria e solugdo limpadora| 70190009 SABESP m? 1.000,00 15,44| 24,18% 19,17 19.170,00
até 17 mpa

Mao de obra para execugdo de reparos
em concreto, englobando: demarcagao,
corte, escarificagdo, tratamento de aco e
tamponamento

32 IMP-15| Cotagdo m* 1,00 21.419,50| 24,18% 26.598,74 26.598,74

Mio de obra para execugdo de

33 L
realcalinizag@o de estruturas de concreto

IMP-09| Cotagdo m? 1.000,00 42,50 24,18% 52,78 52.780,00

Mao de obra para execucgdo de pintura
3.4 |impermeabilizante sobre superficie de IMP-16 Cotagdo m? 1.000,00 42,47 24,18% 52,74 52.740,00
concreto aparente

Mio de obra para execugdo de limpeza

35 final IMP-17| Cotagdo gb 1,00 1.527,39( 24,18% 1.896,71 1.896,71
Subtotal 3 153.185,45
TOTAL 2.712.328,58

CTR 464 49 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZACAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA SAIDA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CAMARA DE PRE-OXIDACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preg¢o Unitario ] Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI (RS) Ap(l:/ce;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
1 PREPARO / LIMPEZA 240.974,30
2 IMPERMEABILIZACAO 2.977.885,42
3 TRATAMENTO DE FACHADAS 356.853,73
TOTAL 3.575.713,45

CTR 464 4.10 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAGCAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA SAIDA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE-OXIDACAO
CAMARA DE PRE-OXIDACAO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preg¢o Unitario ] Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI (RS) Ap(l:/ce;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
1 Preparo / Limpeza
Materiais para tratamento de juntas de
concretagem, furos de agulhas e
concreto segregado. Sistema composto
por Argamassa polimérica para reparos -
1.1 . IMP-01| Cot b 1,00{ 137.850,00| 14,02%| 157.176,57 157.176,57
estruturais (Nafufill CR - 1849 Kg/m?) e otagdo g °
Argamassa cristalizante para
impermeabilizagdo de concreto (Xypex
concentrado - 1,0 Kg/m?)
Materiais para realcalinizagdo interna
1o |com Solucdo realcalinizadora de| ol coiacag m2 8.971,92 8,19| 14,02% 9,34 83.797,73
concretos carbonatados por absorgido e
difusdo (MC-ReALC - 750 mL/m?)
Subtotal 1 240.974,30
2 Impermeabilizac¢io

Locagdo de equipamentos diversos,
inclusive andaimes, para execugdo de
2.1 servigos internos no canal de entrada, IMP-08 Cotagéo gb 1,00 922.775,00( 14,02%]| 1.052.148,06 1.052.148,06
camara de pré oxidagao, calha parshall e
lajes de cobertura

Materiais para impermeabilizagdo com
revestimento mineral reforgado com
fibras para impermeabilizagdio de
estruturas de saneamento (MC-RIM
Protect - 20,64 Kg/m?, e=12,0 mm) -
Laje de fundo e paredes internas

2.2 IMP-03| Cotagdo m* 8.971,92 148,69( 14,02% 169,54 1.521.099,32

Materiais para impermeabilizagdo com
primer epoxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30
Kg/m?) e Revestimento epdxi com alta
resisténcia quimica (MC-DUR 1800 FF -
0,60 Kg/m?) - Faixa de 1,5m abaixo das
lajes e na face inferior das lajes

23 IMP-04| Cotagdo m* 1.816,55 153,02 14,02% 174,47 316.933,48

Materiais para impermeabilizagdo com
Primer epoxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30
Kg/m?), Membrana de poliuretano
flexivel (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m?) e
agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m?)
- Passarelas

2.4 IMP-05| Cotagdo m? 404,56 190,13| 14,02% 216,79 87.704,56

Subtotal 2 2.977.885,42

3 Tratamento de Fachadas

Locagdo de equipamentos diversos,
inclusive andaimes, para execugdo de
servigos nas fachadas da estrutura de
concreto

Materiais para realcalinizagdo externa
com Solugdo realcalinizadora de
concretos carbonatados por absorgdo e
difusdo (MC-ReALC - 750 mL/m?)
Materiais para pintura impermeabilizante
sobre superficie de concreto aparente
com hidrofugante a base d'agua
(Emcephob WM)

3.1 IMP-14| Cotagdo gb 1,00( 263.650,00| 14,02%| 300.613,73 300.613,73

3.1 IMP-06| Cotagdo m* 1.000,00 42,50| 14,02% 48,46 48.460,00

32 IMP-07 Cotagdo m* 1.000,00 6,82 14,02% 7,78 7.780,00

Subtotal 3 356.853,73

TOTAL 3.575.713,45

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 11
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.8

INSTALAGAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA COAGULADA E
DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA.

ORGAMENTO
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (RS)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 1.272,24
2 CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 81.022,38
3 CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 674.260,70
4 UNIDADE DE MISTURA RAPIDA
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 18.244,92

UNIDADE DE MISTURA RAPIDA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOTAL

R$ 108.262,00

R$ 883.062,24

CTR 464 4.3
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO 1.272.04
CANTEIRO DE OBRAS T
TOTAL 1.272,24

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operagio e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480 INAPI 3 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ?
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 [ICMS, PIS/PASEP e COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 2.232,00 0,46| 24,18% 0,57 1.272,24
Subtotal 1 1.272,24
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 1.272,24
CTR 464 4.5
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Rev-3 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 MONTAGEM DE MATERIAIS E 81.022.38
EQUIPAMENTOS
TOTAL 81.022,38

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Montagem de Materiais e
Equipamentos
1.1 ﬁoi’;ffem de comporta em ago carbono| 489! SABESP | e 17,50 3.728,34| 24,18% 4.629,85 81.022,38
Subtotal 1 81.022,38
TOTAL 81.022,38

CTR 464 4.7



Pagina: 800

Rev-3 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
! EQUIPAMENTOS 674.260,70
TOTAL 674.260,70

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COAGULADA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Fornecimento de  Materiais e
Equipamentos
Comporta deslizante de parede, 2,80m
1.1 de largura e 1,25m de altura, em ago| CMP-01| Cotagdo pS 5,001 82.670,60| 14,02% 94.261,02 471.305,10
inox AISI316L
1 [|Motorizagdo e acionamento da comporta) 1y ol oacio pe 5,00 35.600,00| 14,02%|  40.591,12 202.955,60
deslizante de parede
Subtotal 1 674.260,70
TOTAL 674.260,70
CTR 464 49
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Rev-3 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
UNIDADE DE MISTURA RAPIDA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
MONTAGEM DE MATERIAIS E
! EQUIPAMENTOS 18.244,92
TOTAL 18.244,92

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
UNIDADE DE MISTURA RAPIDA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Montagem de Materiais e
Equipamentos
Instalagdo de malha quadrada com as
1.1 [dimensdes L = 0,85m ¢ H = 3,85m, na| C-1.8_03| COMP. | eqxdia 4,00( 3.673,08| 24,18% 4.561,23 18.244,92
Unidade de Mistura Rapida
Subtotal 1 18.244,92
TOTAL 18.244,92
CTR 464 4.1
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Rev-3 Primeira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
UNIDADE DE MISTURA RAPIDA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
! EQUIPAMENTOS 108.262,00
TOTAL 108.262,00

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.8 - INSTALACAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA COAGULADA E DAS MALHAS DE ACO PARA MISTURA RAPIDA
UNIDADE DE MISTURA RAPIDA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Fornecimento de  Materiais e
Equipamentos
Malha quadrada, espagamento de 25mm,
1.1 |L=0,85me H = 3,85m, em barras de| C-1.8_02| COMP. pS 4,00| 23.737,50( 14,02% 27.065,50 108.262,00
aco inoxidavel de 7,9mm
Subtotal 1 108.262,00
TOTAL 108.262,00
CTR 464 413
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PROESPLAN

Engenharia

) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.9

INSTALAGOES ) HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICAGAO DE
PRODUTOS QUIMICOS (PAC, CAP, CARVAO, POLIMERO E CLORO).

ORGAMENTO

CTR 464
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.9 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL . .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 424,08
) APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 52.156,78
TOTAL R$ 52.580,86

CTR 464 4.3
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.9 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE Cotagdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 424.08
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 424,08
CTR 464 4.4




Pagina: 809

Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.9 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$)
1 Operaciao e Manutencdo do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) 44480)  SINAPI m ’ ’ -18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |[ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 744,00 0,46| 24,18% 0,57 424,08
Subtotal 1 424,08
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 424,08

CTR 464 4.5
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.9 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Mai/2023
OBRA PRODUTOS QUIMICOS
APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)
PONTO DE APLICACAO DE

! CARVAO (2* ETAPA) 16.805,45

2 PONTO DE APLICACAO DE CAL 15.423,06

3 PONTO DE APLICACAO DE PAC 8.358,13

PONTO DE APLICACAO DE
4 POLIMERO 11.570,14
TOTAL 52.156,78
CTR 464 4.6
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Engenharia

SEMAE

OBRA

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

PLANILHA DE ORCAMENTO

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO

PRODUTO 1.9 - INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE APLICACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS

APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS

OBRAS CIVIS E SERVICOS

Referéncia de Precos
SINAPI SP Niao Desonerado 10:

SABESP Io:

Cotacdes de Mercado:

Obras Civis e Servigos:

Materiais e Equipamentos:

Mai/2023
Jul/2023
Mai/2023

24,18%
14,02%

Item

Discriminacio

Cédigo

Fonte

Unid.

Quant.

Preco
Unitario
Sem BDI

(R$)

BDI
Aplicado
(%)

Preco Unitario
Com BDI (RS)

Preco Total Com
BDI (RS)

1.1

2.1

3.1

4.1

42

4.3

Ponto de Aplicacido de Carvao (2°
Etapa)

Meia cana para aplicagdo de Carvao (2*
etapa), em tubo de PVC DEF°F° 300mm,
L =2,25m (2 pegas), com 33 orificios de
distribui¢do DI 6,4mm (11 se¢des com 3
orificios), a ser instalada na Camara de
Pré-Oxidagdo e Adsorgdo

Subtotal 1

Ponto de Aplicagdo de Cal

Meia cana para aplicagdo de Cal
Hidratada, em tubo de PVC DEF°F°
300mm, L = 5,00m, com 57 orificios de
distribui¢ao sendo 19 DI 4,8mm e 38 DI
6,4mm (19 se¢des com 3 orificios), a ser
instalada na Unidade de Mistura Rapida
(na Calha Parshall)

Subtotal 2

Ponto de Aplicag¢do de PAC

Meia cana para aplicacdo de PAC, em
tubo de PVC DEF°F° 300mm, L =
2,14m, com 33 orificios de distribuigdo
DI 6,4mm (11 se¢des com 3 orificios), a
ser instalada na Unidade de Mistura
Répida (na Calha Parshall)

Subtotal 3

Ponto de Aplicagido de Polimero

Meia cana para aplicagdo de Polimero,
em tubo de PVC DEF°F° 300mm, L =
3,25m, com 8 orificios de distribui¢ao DI
15,9mm, a ser instalada na Unidade de
Mistura Rapida

Difusor para aplicagdo de Polimero em
PVC soldavel, composto por 8
tubulagdes com DN 50mm, comprimento
de 2,70m, contendo 8 orificios com DI
8,0mm e espacamento entre orificios de
0,25m

Sistema de fixa¢do universal DE 40 a
75mm (M), em poliamida, para
tubulagdes industriais

Subtotal 4

TOTAL

C-1.9 04

C-19 05

C-1.9 02

C-1.9 06

C-1.9 07

PVC-03

COMP.

COMP.

COMP.

COMP.

COMP.

Cotacao

p¢

pe

p¢

p¢

p¢

<

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

13.533,14

12.419,92

6.730,66

6.497,84

2.799,00

24,18%

24,18%

24,18%

24,18%

24,18%

24,18%

16.805,45

15.423,06

8.358,13

8.069,02

3.475,80

6,33

16.805,45

16.805,45

15.423,06

15.423,06

8.358,13

8.358,13

8.069,02

3.475,80

25,32

11.570,14

52.156,78

CTR 464

4.7
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Engenharia

) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

PRIMEIRA ETAPA

PRODUTO 1.10

ADEQUAGAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA
PRE-OXIDAGAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA.

ORGAMENTO

CTR 464



Pagina: 813

Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.10 - ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacao Preco Total Com BDI (R$)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 424,08
’ ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 523.020,18
TOTAL RS 523.444,26

CTR 464 4.3

Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.10 - ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
| OPERACAO E MANUTENCAO DO 494,08
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 424,08
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgcamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.10 - ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operaciao e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480| SINAPI } 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ¢
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP ¢  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 744,00 0,46| 24,18% 0,57 424,08
Subtotal 1 424,08
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 424,08
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 1.10 - ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA
ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 DEMOLICOES /RETIRADAS 14.751,18
2 GUARDA-CORPOS 508.269,00
TOTAL 523.020,18
CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 1.10 - ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA BRUTA, CAMARA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA PRE-OXIDACAO, CALHA PARSHALL E CANAL AGUA COAGULADA
ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Demoli¢des / Retiradas
1.1 Remogido de guarda-corpo existente COMP. m 388,00 20,57 24,18% 25,54 9.909,52
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 [transporte e descarga em bota fora a SABESP m? 34,92 111,65| 24,18% 138,65 4.841,66
qualquer distancia
Subtotal 1 14.751,18
2 Guarda-Corpos
Modulo de guarda corpo com tela de
2.1 protecdo, h=1,20m e L=2,00m, em ago COMP. pc 228,00 1.795,18| 24,18% 2.229,25 508.269,00
inox AISI 304
Subtotal 2 508.269,00
TOTAL 523.020,18
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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PROESPLAN

Engenharia

) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

SEGUNDA ETAPA

PRODUTO 2.1

TERN!INO E CORREGOES DO SISTEMA DE APLICAGAO DE HIDROXIDO
DE SODIO (PERTINENTES AO PGR).

ORGAMENTO

CTR 464
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacdo Prego Total Com BDI (RS)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
) ADEQUAGAO DA BACIA DE CONTENGCAO DOS TANQUES
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 156.942,25
3 ADEQUAGAO DA BACIA DE CONTENGCAO DOS TANQUES
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 66.678,90
4 ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 153.619,12
5 ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 83.489,58
TOTAL RS$ 461.578,01
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 348.16
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 44 Origem: 408-Orgamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacoes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operacio e Manutenc¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 44480 3 0,00 14,00| 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) SINAPI m ’ ? 18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS,  PIS/PASEP e  COFINS 14250/ SINAPI kWh 0,00 0,74| 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotagdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)

1 DEMOLICOES / RETIRADAS 1.594,50

2 MOVIMENTO DE TERRA 897,41

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 120.719,80

4 ALVENARIA 5.154,38

5 REVESTIMENTOS 2.576,87

6 PINTURAS 4.081,53

7 PISOS 644,14

8 IMPERMEABILIZACOES 15.065,59

9 FIXACAO DOS TANQUES 223,05

MONTAGEM DOS MATERIAIS E

10 EQUIPAMENTOS 3.984,98
TOTAL 156.942,25

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacoes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Ul:;:::io e Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Aplicado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) *2)
1 Demoligdes / Retiradas
1 [|Pemolicao de alvenaria, de formal o 0 | g apy m? 1,15 132,06| 24,18% 163,99 188,59
manual, sem reaproveitamento
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 |transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 10,14 111,65| 24,18% 138,65 1.40591
qualquer distancia
Subtotal 1 1.594,50
2 Movimento de Terra
Escavagdo mecanizada de pogos e cavas,
2.1 em solo ndo rochoso, ¢/ profundidade até| 70030007 SABESP m? 19,55 10,43 24,18% 12,95 253,17
1,25 m (B)
Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 14,92 19,85 24,18% 24,65 367,78
controle do G.C. >=95% do EXN.C. (B)
Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 6,02 8,54 24,18% 10,60 63,81
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m* /
128 HP) e descarga livre
Transporte com caminhdo basculante de
2.4 . . 97914 SINAPI | m®x km 60,24 2,84| 24,18% 3,53 212,65
6 m?, em via urbana pavimentada
Subtotal 2 897,41
3 Fundacdes e Estruturas
Estaca tipo hélice continua, didmetro
3.1 25em 70070322| SABESP m 120,00 70,95| 24,18% 88,11 10.573,20
3.2 |Broca de concreto, didmetro 20cm 70070041 SABESP m 12,50 84,43 24,18% 104,85 1.310,63
33 Broca de concreto, didmetro 25¢cm 70070041 SABESP m 8,00 108,77 24,18% 135,07 1.080,56
3.4 |Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 0,82 128,53 24,18% 159,61 130,88
3.5 |Lastro de concreto magro 96620| SINAPI m? 0,82 564,27 24,18% 700,71 574,58
3.6 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 82,37 69,02 24,18% 85,71 7.059,93
3.7 |Forma curva de madeira - estrutura 70070129 SABESP m? 15,08 240,68 24,18% 298,88 4.507,11
3.8 |Armagdo em ago CA-50 70070135| SABESP kg 4.348,69 13,27 24,18% 16,48 71.666,41
Concreto estrutural p/ estruturas em
39 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 2,96 641,34| 24,18% 796,42 2.357,40
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
Concreto estrutural p/ estruturas em
3.10 |contato com éagua bruta, agua tratada,| 70070149 SABESP m? 19,05 661,50| 24,18% 821,45 15.648,62
solo e gases agressivos, fck = 40MPa
3,11 |¢onereto ndo estrutural - minimo IS0 kg| 5000145] gaBESP | me 0,10  45592| 24,18% 566,16 56.62
de cimento/m?
3.1 |Pxecucdo de junta tipo jeene - JI| 00056l S ApESP m 11,66|  397,38| 24,18% 493 47 5.753,86
2540VV
Subtotal 3 120.719,80
4 Alvenaria
Bloco canaleta de concreto estrutural .
. 659 9
4.1 14x19x19cm (NBR 6136) SINAPI unid 136,00 2,59 24,18% 3,22 437,92
Bloco de concreto estrutural . o
42 14x19x39cm (NBR 6136) 34568 SINAPI unid 68,00 4,76| 24,18% 5,91 401,88
Bloco de concreto estrutural
4.3 34576 id 50,00 6,19 24,189 69 384,50
19x19x39cm (NBR 6136) SINAPL | uni ’ : ,18% 7 .
44 [|Pedreiro com CHCATEOS|  g8309| SINAPI h 64,61 31,59| 24,18% 39,23 2.534,65
complementares
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
Argamassa trago 1:2:9 (em volume de
45 [|cimento, cal ¢ arcia média (mida) paral o)l gNApy m 0,64 43723| 24,18% 542,95 347,49
assentamento de alvenaria, preparo
mecanico com betoneira 600 L
Graute fgk 15MPa, trago 1:2,2:2,5:0,3
46 |(ommassasccade cimento/areia grossal g0l giyapy m? 2,10| 401,85 24,18% 499,02 1.047,94
/ brita 0 /aditivo) - preparo mecénico
com betoneira 400 L
Subtotal 4 5.154,38
5 Revestimentos

Argamassa trago 1:6 (em volume de
cimento e areia média Umida) com
5.1 adig¢do de plastificante para 87283 SINAPI m? 0,32 362,21 24,18% 449,79 143,93
embogo/massa unica, preparo mecanico
com betoneira 400 L

5.2 [Chapisco 70120002 SABESP m? 64,61 8,61 24,18% 10,69 690,68
5.3 Embogo 70120003 SABESP m? 32,30 43,44 24,18% 53,94 1.742,26
Subtotal 5 2.576,87
6 Pinturas
6.1 f(‘)‘g‘ll;: em litex acrilico, sem massal ;0050\ sABESP | m? 113,66 28,92 24,18% 3591 4.081,53
Subtotal 6 4.081,53
7 Pisos
7.1 Piso cimentado liso 70120009 SABESP m? 8,49 61,10 24,18% 75,87 644,14
Subtotal 7 644,14
8 Impermeabilizacoes
g |Mmpermeabilizagio de superficie com| 55| G apy P 5,83 47,83| 24,18% 59,40 346,30
emulsdo asfaltica, 2 demaos
Mao de obra especializada para
gp |[Plicacio ~ de sistema —de| s 4l Cotagio | me 141,45 83,80| 24,18% 104,06 14.719,29
impermeabilizagdo composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF
Subtotal 8 15.065,59
9 Fixac¢io dos Tanques
9.1 Alvenaria de tijolos comuns 70110001 SABESP m? 0,08 1.280,23| 24,18% 1.589,79 127,18
9.2 |Lastro de areia (B) 70070049 SABESP m? 0,53 145,66 24,18% 180,88 95,87
Subtotal 9 223,05

CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
10 Montagem dos Materiais e
Equipamentos
Montagem e assentamento de tubos e .
10.1 C-2.1_01{ COMP. eq x dia 1,00 1.373,31| 24,18% 1.705,38 1.705,38

conexdes de CPVC e PVC

Montagem de equipamentos hidraulicos
102 |e hidromecanicos (bombas de| C-2.1 02 COMP. eq x dia 2,00 1.723,14| 24,18% 2.139,80 4.279,60
transferéncia quimica)

Subtotal 10 5.984,98

A mobilizagdo e desmobilizagdo para

execugdo dos servigos especializados

para aplicagdo dos revestimentos ja
estdo previstos no Produto 2.2.

TOTAL 156.942,25

CTR 464 49 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 MATERIAIS HIDRAULICOS 25.540,99
2 IMPERMEABILIZACOES 41.137,91
TOTAL 66.678,90
CTR 464 410 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacoes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$) *2)
1 Materiais Hidraulicos
1.1 |Bneaterdpidomacho comrosca (BSP) @) pop 1| (iaci0 pe 1,00 47,50| 14,02% 54,16 54,16
1 1/2", em aluminio
Flange macho @ 2" (50mm) junta . o
1.2 soldavel, em CPVC Industrial SCH 80 PVC-02| Cotagio pS 8,00 262,64| 14,02% 299,46 2.395,68
1.3 [Tubo O S0mm solddvel em PVC 9875 SINAPI m 36,00 16,21| 14,02% 18,48 665,28
soldavel
1.4 [Té @ 50mm soldavel em PVC soldavel 7142 SINAPI PS 8,00 10,12 14,02% 11,54 92,32
15 [|foctho 907 O S0mm solddvel em PVC 3540 SINAPI pe 29,00 5.24| 14,02% 5,97 173,13
soldavel
16 |Vélvula de esfera com volante @ S0mm,| ool iy A py pe 15,00 70.27| 14,02% 80,12 1.201,80
em PVC soldavel
Bucha de redugdo curta @ 50mm x @
. 819 9
1.7 40mm soldével, em PVC soldavel SINAPI pS 4,00 3,83 14,02% 4,37 17,48
Flange macho @ 1 1/2" (40mm) junta .
. : PVC-01 , ,029 ] ,
1.8 soldével, em CPVC Industrial SCH 80 Cotago pS 4,00 149,45 14,02% 170,40 681,60
Bomba de transferéncia  quimica
centrifuga, Q=25m*h, AMT=10mca,
1.9 fabricada em materiais anticorrosivos| BMB-01| Cotagdo cj 2,00 0,00| 14,02% 0,00 0,00
adequados ao Hidroxido de Sodio
(adquirido pelo SEMAE)
Bucha de redugdo longa @ 50mm x @ .
. PVC-03 9
1.10 20mm soldavel, em PVC soldavel Cotago pS 1,00 4,59 14,02% 5,23 5,23
1.1 |Tubo @ 20mm solddvel em PVC 9867| SINAPI m 4,00 3,86| 14,02% 4,40 17,60
soldavel
112 |Vélvula de esfera com volante @ 20mm,| o] g1 py pe 5,00 24.89| 14,02% 28,38 141,90
em PVC soldavel
1.13  |Té @ 20mm soldavel em PVC soldavel 7138 SINAPI pc 2,00 1,11] 14,02% 1,27 2,54
114 |loctho 907 @ 20mm solddvel em PVC 3542 SINAPI pe 7,00 0,62| 14,02% 0,71 4,97
soldavel
115 [Abracadeira para tubulagio de @ S0mm,| o0 g apy pe 8,00 827| 14,02% 9,43 75,44
em aco (galvanizada/zincada)
Modulo de guarda corpo com tela de
1.16 |prote¢do, h=1,20m e L=2,00m, em ago| C-2.1 03| COMP. pS 5,00 1.795,18| 14,02% 2.046,86 10.234,30
inox AISI 304
117 |Grade de piso 0.30m x 0.30m em fibra) 00650 sAESP | e 0,18 1.856,09| 14,02% 2.116,31 380,94
de vidro
Caixa de nivel constante com
1.18 ]0,80mx0,80m e 1,00m de altura, S00L| CXA-01| Cotacdo pS 2,00( 2.697,00| 14,02% 3.075,12 6.150,24
em fibra de vidro
1.19 ?g;sj]"“"s para montagem de flanges @)\ 11300| SABESP cj 8,00 57,40| 14,02% 65,45 523,60
1.20  |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 16,00 7,58 14,02% 8,64 138,24
121 |Solugdo preparadora / limpadora para 5003l pyapr | unid 2,00 66,07| 14,02% 75,33 150,66
PVC, frasco com 1000cm?
Luva soldavel com rosca (BSP) @ 50mm . o
1.22 X @ 11/2", em PVC soldavel 3871 SINAPI unid 1,00 19,18 14,02% 21,87 21,87
Chuveiro e lava-olhos de emergéncia
1.23  |com acionamento manual em PVC, CHV-01| Cotagio cj 1,00 2.115,43( 14,02% 2.412,01 2.412,01
conforme NBR 16291
Subtotal 1 25.540,99
CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 2




Pagina: 828

Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA BACIA DE CONTENCAO DOS TANQUES Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cs;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
2 Impermeabilizacoes
Fornecimento  de  materiais  para
5 [plicacdo de primer de alto poder del b o)) coacag m 141,45 52,26| 14,02% 59,59 8.429,01
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoOxi de alta N
2.2 IMP-02 t 2 141,45 202,81 14,02% 231,24 32.708,90
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 Cotagdo o ’ °
Kg/m?)
Subtotal 1 41.137,91
TOTAL 66.678,90
CTR 464 412 Origem: 408-Orgamento_Rel 2
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)

1 MOVIMENTO DE TERRA 5.956,56

2 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS 109.673,23

3 IMPERMEABILIZACOES 31.079,07

RECOMPOSICAO DE
4 PAVIMENTACAO 6.910,26
TOTAL 153.619,12
CTR 464 413 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cs;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Movimento de Terra
Escavagdo mecanizada de pogos e cavas,
1.1 em solo ndo rochoso, ¢/ profundidade até| 70030007 SABESP m? 114,98 10,43 24,18% 12,95 1.488,99

1,25 m (B)

Aterro de valas, pogos e cavas
1.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 68,34 19,85 24,18% 24,65 1.684,58
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e¢ descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
1.3 |basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 60,63 8,54 24,18% 10,60 642,68
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de

1.4 . . 97914 SINAPI | m®x km 606,32 2,84| 24,18% 3,53 2.140,31
6 m?, em via urbana pavimentada
Subtotal 1 5.956,56
2 Fundacoes e Estruturas
2.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 22,79 128,53 24,18% 159,61 3.637,51
2.2 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 22,86 69,02 24,18% 85,71 1.959,33
2.3 |Armagdo em ago CA-60 70070136| SABESP kg 3.750,00 14,40 24,18% 17,88 67.050,00
Concreto estrutural p/ estruturas em
24 |contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147| SABESP m? 4373 641,34| 24,18% 796,42 34.827,45
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
2.5 fi‘)‘(’)‘; de alvenaria de 1 tijolo - 050 x| 75050, SABESP m 1,000 1.770,77| 24,18% 2.198,94 2.198,94
Subtotal 2 109.673,23
3 Impermeabilizacoes
Mao de obra especializada para
aplicagdo de sistema de
3.1 impermeabiliza¢do composto por MC- IMP-05 Cotagdo m? 172,25 145,30 24,18% 180,43 31.079,07
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF
Subtotal 3 31.079,07

CTR 464 414 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotagdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Aplicado Com BDI (RS) BDI (RS)

(R$) ol

4 Recomposicio de Pavimentacio

Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
4.1 loco em trecho reto com extrusora, 15cm| 94265| SINAPI m 86,00 46,60 24,18% 57,87 4.976,82
base x 30cm altura

Execugdo de sarjeta de concreto usinado,
4.2  |moldada in loco em trecho reto, 30cm 94281 SINAPI m 26,50 58,75 24,18% 72,96 1.933,44
base x 15cm altura

Subtotal 4 6.910,26

A mobilizagado e desmobilizagdo para

execugdo dos servigos especializados

para aplicagdo dos revestimentos ja
estdo previstos no Produto 2.2.

TOTAL 153.619,12

CTR 464 415 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 IMPERMEABILIZACOES 83.489,58
TOTAL 83.489,58
CTR 464 416 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.1 - TERMINO E CORREC()ES DO SISTEMA DE APLICACAO DE Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SODIO Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Yoyl M . Unitario . Preco Unitario | Pre¢o Total Com
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Impermeabilizacoes
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoxi de alta -
1.1 . . IMP-02| Cot 2 172,25 202,81 14,02% 231,24 39.831,09
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 olagdo m °
Kg/m?)
Fornecimento  de  materiais  para
1o [eplicagdo de revestimento de uretano v, ool g m? 172,25 222,29| 14,02% 253,46 43.658,49
argamassado de alta resisténcia (MC
DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m?))
Subtotal 1 83.489,58
A mobilizagdo e desmobilizagdo para
execugdo dos servigos especializados
para aplicagdo dos revestimentos ja
estdo previstos no Produto 2.2.
TOTAL 83.489,58

CTR 464 417 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia

) CONCLUSAO DA
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL » .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
2 ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 226.209,56
3 ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 59.763,51
4 ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 13.073,89
s ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$23.358,41
p ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 90.652,37
. ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 18.319,58
8 ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 36.226,05
9 ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 23.240,23
10 |BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 18.930,30
{1 |BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 23.653,24
2 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 36.769,89
13 |SISTEMADE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 51.575,72
TOTAL RS 622.620,91
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
R$) ’
{ OPERACAO E MANUTENCAO DO 34816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
OPERAC;&O E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operaciao e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) 444801 SINAPI m ’ ? 18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
LEVANTAMENTO DE

! PAVIMENTACAO 772341

2 MOVIMENTO DE TERRA 6.478,43

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 103.306,55

4 IMPERMEABILIZACOES 105.465,58

RECOMPOSICAO DE

3 PAVIMENTACAO 3.235,59
TOTAL 226.209,56

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN

Engenharia

SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Levantamento de Pavimentacio
Demoli¢gdo  parcial de pavimento
1.1 asfaltico, de forma mecanizada, sem 97636 SINAPI m? 178,10 19,00 24,18% 23,59 4.201,38
reaproveitamento
1.2 |Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 52,00 18,32 24,18% 22,75 1.183,00
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.3 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 16,87 111,65| 24,18% 138,65 2.339,03
qualquer distancia
Subtotal 1 7.723,41
2 Movimento de Terra
2.1 |Escavacio manual de pogos e cavas, em| o300\ SABESP | me 67,13 46,29| 24,18% 57.48 3.858,63

solo ndo rochoso

Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 30,14 19,85 24,18% 24,65 742,95
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 48,09 3,00 24,18% 3,73 179,38
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de

2.4 . . 97914| SINAPI | m®x km 480,87 2,84 24,18% 3,53 1.697,47
6 m?, em via urbana pavimentada
Subtotal 2 6.478,43
3 Fundacoes e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 17,81 128,53 24,18% 159,61 2.842,65
3.2 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 16,37 69,02 24,18% 85,71 1.403,07
3.3 |Armagdo em ago CA-60 70070136 SABESP kg 3.984,00 14,40 24,18% 17,88 71.233,92
Concreto estrutural p/ estruturas em
34 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 34,94 641,34 24,18% 796,42 27.826,91
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
Subtotal 3 103.306,55
4 Impermeabilizacdes
Miao de obra especializada para
aplicacdo de sistema de
4.1 impermeabilizagdo composto por MC- IMP-05 Cotagdo m? 123,30 145,30 24,18% 180,43 22.247,02
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF
Mobiliza¢do e desmobilizagdo de equipe
4, |tGcnica para execuglo dos servigosi el opcag gb 1,00 67.014,46| 24,18%|  83.218,56 83.218,56
especializados para aplicagdo de material
impermeabilizante
Subtotal 4 105.465,58

CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
(R$)

5 Recomposicio de Pavimentacido

Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
5.1 loco em trecho reto com extrusora, 15cm 94265 SINAPI m 37,00 46,60 24,18% 57,87 2.141,19
base x 30cm altura

Execugdo de sarjeta de concreto usinado,
5.2 |moldada in loco em trecho reto, 30cm 94281 SINAPI m 15,00 58,75| 24,18% 72,96 1.094,40
base x 15cm altura

Subtotal 5 3.235,59

TOTAL 226.209,56

CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 IMPERMEABILIZACOES 59.763,51
TOTAL 59.763,51

CTR 464

4.9

Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA AREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/coz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(R$)
1 Impermeabilizagoes
Fornecimento  de  materiais  para
aplicacdo de revestimento epoxi de alta N
1.1 . . IMP-02| Cot 2 123,30 202,81 14,02% 231,24 28.511,89
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 otagao m °
Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento de uretano
1.2 argamassado de alta resisténcia quimica IMP-03| Cotagdo m? 123,30 222,29 14,02% 253,46 31.251,62
(MC DUR PowerCoat 2500 (14,70
Kg/nr))
Subtotal 1 59.763,51
TOTAL 59.763,51
CTR 464 4.10 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLiMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)
1 MONTAGEM DOS MATERIAIS E 1614.42
EQUIPAMENTOS o

2 PINTURAS 684,81

3 IMPERMEABILIZACOES 8.469,37

4 DEMOLICOES / RETIRADAS 76,04

5 GUARDA-CORPOS 2.229,25
TOTAL 13.073,89

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Montagem dos Materiais e
Equipamentos
Montagem e assentamento de tubos e . o
1.1 conexdes de CPVC e PVC C-2.2 01| COMP. | eqxdia 2,00 650,03 24,18% 807,21 1.614,42
Subtotal 1 1.614,42
2 Pinturas

2.1 Pintura esmalte sintético 70120046 SABESP m? 10,05 54,87 24,18% 68,14 684,81
Subtotal 2 684,81

3 Impermeabilizagoes
Argamassa de cimento e areia para
3.1 enchimento, regularizagdo, nivelamento| 70120001 SABESP m? 3,22 582,66 24,18% 723,55 2.329,83
e prote¢do mecanica
Miao de obra especializada para
aplicacdo de sistema de

32 | A IMP-04| Cotagdo m? 59,00 83,80 24,18% 104,06 6.139,54
impermeabilizagdo composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF
Subtotal 3 8.469,37
4 Demoli¢des / Retiradas
4.1 Remocao de guarda-corpo existente C-2.2 03| COMP. m 2,00 20,57 24,18% 25,54 51,08
Remogdo de entulho inclusive a carga,
4.2 |transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 0,18 111,65| 24,18% 138,65 24,96
qualquer distancia
Subtotal 4 76,04
5 Guarda-Corpos
Modulo de guarda corpo com tela de
5.1 |protecdo, h=1,20m e L=2,00m, em ago| C-2.2_ 04| COMP. pS 1,00 1.795,18( 24,18% 2.229,25 2.229,25
inox AISI 304
Subtotal 5 2.229,25
TOTAL 13.073,89

CTR 464 412 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 MATERIAIS HIDRAULICOS 6.199,44
2 IMPERMEABILIZACOES 17.158,97
TOTAL 23.358,41

CTR 464

4.13

Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN

Engenharia

SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO TUBULACAO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLUOR Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Materiais Hidraulicos
1.1 [Tubo @ S0mm solddvel, em PVC 9875 SINAPI m 11,00 1621| 14,02% 18,48 203,28
soldavel
1o [foctho 90° & S0mm solddvel, em PVC 3540 SINAPI e 6,00 5.24| 14,02% 5,97 35,82
soldavel
13 [|Vélvula de esfera com volante @ S0mm, 11677| SINAPI e 1,00 70,27| 14,02% 80,12 80,12
em PVC soldavel
Bucha de redugdo curta @ 50mm x @
. 819 y
1.4 40mm soldavel, em PVC soldavel SINAPI pe 2,00 3.83| 14,02% 4,37 8,74
1.5 [fubo O 40mm soldivel, em PVC 9874 SINAPI m 0,40 14,77| 14,02% 16,84 6,74
soldavel (ajustar em campo L~ 0,2m)
16 |Caixa dégua capacidade SO0L com| )0l giyapy pe 1,00  251,67| 14,02% 286,95 286,95
tampa, em polietileno
17 |Caixa de amostragem 0.60mx0.60m e ., , o5l copp, pe 1,00|  4.698,29| 14,02% 5.356,99 5.356,99
0,80m de altura, em ago inox
1.y |loctho 45° @ S0mm soldavel, em PVC 3503| SINAPI pe 6,00 7,86| 14,02% 8,96 53,76
soldavel
1.9 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 4,00 7,58 14,02% 8,64 34,56
110 |olusdo preparadora / limpadora paral 5503 giNap | unid 1,00 66,07| 14,02% 75,33 7533
PVC, frasco com 1000cm?
1.1 |Adesivo estrutural a base de resina 156| SINAPI kg 0,85 53,36| 14,02% 60,84 51,71
ep6xi, bicomponente, fluido
1.12  |Manta geotéxtil 4013 SINAPI m? 0,63 7,58 14,02% 8,64 5,44
Subtotal 1 6.199,44
2 Impermeabilizagoes
Fornecimento  de  materiais  para
5 [aplicagdo de primer de alto poder de| o1 opacqg m? 59,00 52,26| 14,02% 59,59 3.515,81
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoxi de alta - N o
. . . IMP-02 » > > 045,
2.2 resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 Cotagado m 59,00 202,81 14,02% 231,24 13.643,16
Kg/m?)
Subtotal 2 17.158,97
TOTAL 23.358,41

CTR 464 4.14 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)

1 DEMOLICOES / RETIRADAS 8.736,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.289,48

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 36.572,98

4 IMPERMEABILIZACOES 4.019,98

5 ESQUADRIAS 30.681,70

6 PINTURAS 3.162,81

7 MONTAGEM DOS MATERIAIS E 4.188.98

EQUIPAMENTOS T

TOTAL 90.652,37

CTR 464 4.15 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN

Engenharia

ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Demoli¢des / Retiradas
1.1 [Pemoligao de lajes, de forma manual,l o0 ] gnapp | e 13,67|  347.13| 24,18% 431,07 5.892,73

sem reaproveitamento

Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 20,51 111,65| 24,18% 138,65 2.843,71
qualquer distancia

Subtotal 1 8.736,44

2 Movimento de Terra
21 Escavagdo manual de pogos e cavas, em

- 70030050| SABESP m? 31,91 46,29 24,18% 57,48 1.834,19
solo ndo rochoso

Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 12,80 19,85 24,18% 24,65 315,52
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e¢ descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 24,83 8,54 24,18% 10,60 263,20
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de

2.4 . . 97914 SINAPI | m®xkm 248,32 2,84| 24,18% 3,53 876,57
6 m’, em via urbana pavimentada
Subtotal 2 3.289,48
3 Fundagdes e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 9,12 128,53 24,18% 159,61 1.455,64
3.2 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 33,63 69,02 24,18% 85,71 2.882,43
3.3 |Armagdo em aco CA-50 70070135 SABESP kg 27,00 13,27 24,18% 16,48 444,96
3.4 |Armagdo em ago CA-60 70070136 SABESP kg 1.018,00 14,40| 24,18% 17,88 18.201,84
Concreto estrutural p/ estruturas em
35 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 16,51 641,34 24,18% 796,42 13.148,89
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
36 gzl(’)‘;de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x| 74,7055/ sABESP m 0,40|  884,24| 24,18% 1.098,05 439,22
Subtotal 3 36.572,98
4 Impermeabilizagoes
Miao de obra especializada para
aplicacdo de sistema de
4.1 impermeabilizagdo composto por MC- IMP-05 Cotagdo m? 22,28 145,30 24,18% 180,43 4.019,98
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF
Subtotal 4 4.019,98
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(RY)
5 Esquadrias
5. |Porta de ferro, de abrir, tipo grade com| 50, |  gpapy m? 19.57|  666,79| 24,18% 828,02 16.204,35
chapa, com guarni¢oes
5.2 |Porta de ferro, de correr 70110057| SABESP m? 1,76 505,79 24,18% 628,09 1.105,44
Grade de fibra de vidro com barras de h
53 70110172| SABESP m? 6,29 1.711,95( 24,18% 2.125,90 13.371,91
= 38mm, espacamento 32mm
Subtotal 5 30.681,70
6 Pinturas
Pintura com tinta alquidica de fundo e
6.1 |cabamento (esmalte sintético grafite)l o005 gpyapr | e 85,32 29,85| 24,18% 37,07 3.162,81
pulverizada sobre superficies metalicas,
por deméo
Subtotal 6 3.162,81
7 Montagem dos Materiais e
Equipamentos
Montagem e assentamento de tubos e .
. C-2.2 01 . 9
7.1 conexdes de CPVC e PVC X COMP eq x dia 0,50 650,03 24,18% 807,21 403,61
7, |Talha e trole com acionamento elétrico] 2 4010 SABESP | unid 1,00] 908,82 24,18% 1.128,57 1.128,57
(capacidade até 3T) - montagem
73 |Monovia metdlica para tatha e trole] 0001 SABESP | m 1500 142,63 24,18% 177,12 2.656,80
(capacidade até 3T) - montagem
Subtotal 7 4.188,98
TOTAL 90.652,37
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 MATERIAIS HIDRAULICOS 7.520,46
2 IMPERMEABILIZACOES 10.799,12
TOTAL 18.319,58

CTR 464
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLIMERO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Materiais Hidraulicos

1.1 [Tubo O 110mm soldével, em PVC 9870 SINAPI m 1,50 96,18| 14,02% 109,66 164,49
soldavel

12 igﬂg‘v’jo © 110mm solddvel, em PVC 3530 SINAPI e 1,00 217,12| 14,02% 247,56 247,56

1.3 Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 2,00 7,58 14,02% 8,64 17,28

1.4 |Solugo preparadora / limpadora para) 3| gNApr | unid 1,00 66,07| 14,02% 75,33 75,33
PVC, frasco com 1000cm?

Talha capacidade 1T, com corrente de .

1.5 ] EQ04652 1,00 0,00 14,029 0,00 0,00
Sm (adquirido pelo SEMAE) Q SABESP unid ’ ’ 02% ’ ?
Monovia em perfil "W" 200 x 31,30 de

1.6 ’ HMO00293 15,00 410,21| 14,029 467,72 .015,80
aco ASTM A36 SABESP m , , ,02% 7,7 7 s

Subtotal 1 7.520,46
2 Impermeabilizagoes
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoxi de alta N

2.1 . . IMP-02| Cot 2 22,28 202,81| 14,02% 231,24 5.152,03
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 otagao m °
Kg/m?))

Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento de uretano

2.2 argamassado de alta resisténcia quimica IMP-03| Cotagdo m? 22,28 222,29 14,02% 253,46 5.647,09
(MC DUR PowerCoat 2500 (14,70
Kg/m?))

Subtotal 2 10.799,12
TOTAL 18.319,58
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)

1 DEMOLICOES / RETIRADAS 242234
2 MOVIMENTO DE TERRA 1.191,07
3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 23.029,18
4 IMPERMEABILIZACOES 8.315,43
5 ESQUADRIAS 1.268,03
TOTAL 36.226,05
CTR 464 4.20 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia

ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
Item Discriminacao Cédigo Fonte Unid. Quant. SUe l:liltz]i;]i)ol Aplicado z‘zﬁ%":ﬂ;ﬁ;‘; Preg;;)[};o(t;ls)Com

0,
(R9) hl

1 Demoli¢des / Retiradas
1.1 Levantamento de guias (B) 70090020/ SABESP m 8,33 18,41 24,18% 22,86 190,42
Demoli¢do de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.3 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 5,62 111,65| 24,18% 138,65 779,21
qualquer distancia

1.2 97628 SINAPI m? 3,37 347,13 24,18% 431,07 1.452,71

Subtotal 1 2.422,34

2 Movimento de Terra
Escavagdo manual de pogos e cavas, em

2.1 ~
solo ndo rochoso

70030050/ SABESP m? 11,66 46,29 24,18% 57,48 670,22
Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 5,00 19,85 24,18% 24,65 123,25
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais  granulares em  caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 8,66 8,54 24,18% 10,60 91,80
carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m®/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de

2.4 . . 97914| SINAPI | m®x km 86,63 2,84 24,18% 3,53 305,80
6 m’, em via urbana pavimentada
Subtotal 2 1.191,07
3 Fundacoes e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 3,33 128,53 24,18% 159,61 531,50
3.2 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 7,06 69,02 24,18% 85,71 605,11
3.3  |Armagdo em ago CA-50 70070135 SABESP kg 27,00 13,27| 24,18% 16,48 444,96
3.4 |Armagdo em ago CA-60 70070136| SABESP kg 938,00 14,40| 24,18% 17,88 16.771,44
Concreto estrutural p/ estruturas em
35 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 5,32 641,34 24,18% 796,42 4.236,95
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
3.6 gzl(’)‘;de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x| )070)55| SABESP m 0,40 884,24| 24,18% 1.098,05 439,22
Subtotal 3 23.029,18
4 Impermeabilizacoes
Miao de obra especializada para
4 [|oplicacio  de sistema el |Mpoa| Cotagio m? 79,91 83,80| 24,18% 104,06 8.315,43
impermeabilizagdo composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF
Subtotal 4 8.315,43
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
5 Esquadrias
5 |Grade depiso 0.70m x 0,70m x 0.05m| 10001 gaBESP | 2 0,49| 2.083,93| 24,18% 2.587.82 1.268,03
em ago
Subtotal 5 1.268,03
TOTAL 36.226,05
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 IMPERMEABILIZACOES 23.240,23
TOTAL 23.240,23

CTR 464
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUACAO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Impermeabilizagoes
Fornecimento  de  materiais  para
1.1 [2plicacdo de primer de alto poder de| \p o)) (g0 m? 79,91 52,26| 14,02% 59,59 4.761,84
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de revestimento epoxi de alta N
1.2 IMP-02 t 2 79,91 202,81 14,02% 231,24 18.478,39
resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 Cotagdo m ’ °
Kg/nr))
Subtotal 1 23.240,23
TOTAL 23.240,23
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotagdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)

1 MOVIMENTO DE TERRA 3.210,05

2 FUNDACOES E ESTRUTURAS 6.451,73

3 IMPERMEABILIZACOES 151,47

4 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 3.340,00

5 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 5.777,05
TOTAL 18.930,30
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Movimento de Terra
Escavagdo em jazida de solo, inclusive
1.1 carga na jazida e descarga no local de| 70030044 SABESP m? 34,45 10,57 24,18% 13,13 452,33
aplicacdo
12 gggi‘i’gfe de material escavado - solo| 1300071 SABESP | méxkm 689,00 2.23| 24,18% 2,77 1.908,53

Aterro de valas, pogos e cavas
1.3 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 34,45 19,85 24,18% 24,65 849,19
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Subtotal 1 3.210,05

2 Fundagdes e Estruturas

2.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 1,50 128,53 24,18% 159,61 239,42

2.2 |Formas de madeira - comum 70070126/ SABESP m? 2,55 69,02 24,18% 85,71 218,56

2.3 |Armagdo em ago CA-60 70070136| SABESP kg 235,00 14,40| 24,18% 17,88 4.201,80
Concreto estrutural p/ estruturas em

24 |contato com agua bruta, dgua tratada,| 70070147 SABESP m? 2,25 641,34 24,18% 796,42 1.791,95

solo e gases agressivos, fck = 30MPa

Subtotal 2 6.451,73
3 Impermeabilizacdes
3. |mpermeabilizagio de superficie com|  goool gpyap | e 2,55 47,83 24,18% 59,40 151,47
emulsdo asfaltica, 2 demaos
Subtotal 3 151,47
4 Transporte de Equipamentos
Transporte com caminhdo carroceria
41 |com guindauto  (munck), momentol q00) 1 GNP | txkm 1.000,00 2,69 24,18% 334 3.340,00
maxim de carga 11,7TM, em via urbana
pavimentada
Subtotal 4 3.340,00
5 Montagem dos Equipamentos
5. |Mmstalacdo e comissionamento do grupol 5 1y opp. b 1,00]  4.652,16| 24,18% 5.777,05 5.777,05
gerador
Subtotal 5 5.777,05
TOTAL 18.930,30
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 23.653,24
TOTAL 23.653,24
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Rev-4 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Fornecimento de Materiais
1.1 |Grupo Gerador
Grupo gerador trifisico carenado a
diesel, poténcia entre 350 e 375 kVA,
1800 RPM, 60 HZ, 220/127 Vca com
1.1.1 |neutro  acessivel, equipado  com| GER-01| Cotagdo cj 1,00 0,00 14,02% 0,00 0,00
transferéncia automatica rede-gerador e
kit de atenuagdo sonora para 85 Dba
(adquirido pelo SEMAE)
12 Cabos e Terminais para Conexdo do
' Gerador ao Sistema Elétrico Existente
1.2.1 |Cabo #240 mm? EPR preto 1015 SINAPI m 90,00 194,26 14,02% 221,50 19.935,00
1.2.2 |Cabo #120 mm? EPR azul 1017| SINAPI m 30,00 98,23 14,02% 112,00 3.360,00
12,3 |Ferminal a compressdo para cabos de| . rgel gaABESP | pe 12,00 22,98 14,02% 26,20 314,40
240 mm?
124 |Terminal a compressdo para cabos de| 0103 gagESP | pe 4,00 9,61| 14,02% 10,96 43,84
120 mm?
Subtotal 1 23.653,24
TOTAL 23.653,24
CTR 464 4.28 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 INSTALACAO DOS SPDAS DA ETA 36.769,89
TOTAL 36.769,89

CTR 464
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Instalagido dos SPDAs da ETA
Montagem do SPDA e aterramento do
1.1 reservatorio de agua de servigo e casa de| E-2.2 01| COMP. gb 1,00 1.587,08| 24,18% 1.970,84 1.970,84
bombas
1o |Montagem do SPDA e aterramento da| ., 5] covp. | gb 1,00 1.814,64| 24,18% 225342 225342
cobertura sobre a calha parshall
Montagem do SPDA e aterramento da
1.3 |area da antiga calha parshalll E-2.2 06| COMP. gb 1,00 4.684,96( 24,18% 5.817,78 5.817,78
(reaproveitada)
Montagem do SPDA e aterramento
1.4 |dos reservatorios de hidroxido de| E-2.2 07 COMP. gb 1,00 1.851,00( 24,18% 2.298,57 2.298,57
sodio
1.5 |Montagem do SPDA e aterramento da| ., 45| opp, b 1,00] 3.174,16| 24,18% 3.941,67 3.941,67
unidade de preparo de polimero
1.6 ggf:ltagem do SPDA e atermamento| ., 1ol comp. gb 1,000 10.532,40| 24,18%|  13.079,13 13.079,13
1.7 |Montagem do SPDA e aterramento dos| 5 1)) covp. | gh 1,00| 5.96592| 24,18% 7.408.48 7.408,48
reservatorios de fliior
Subtotal 1 36.769,89
TOTAL 36.769,89

CTR 464 4.30 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Aplicado Com BDI (RS) BDI (RS)

0,
(R9) hl

{ RESERVATORIO DE AGUA DE 3371.09
SERVICO E CASA DE BOMBAS o

COBERTURA SOBRE A CALHA
2 PARSHALL 2.823,47

3 AREA DA  ANTIGA CALHA $ 336,65
PARSHALL (REAPROVEITADA) 336,

RESERVATORIOS DE HIDROXIDO

4 DE SODIO 3.226,77
UNIDADE DE PREPARO DE

5 |pOLIMERO 7.393,03

6 |ATERRAMENTO GERAL 25.415,77

7 RESERVATORIOS DE FLUOR 4.008,94

TOTAL 51.575,72
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Reservatério de Agua de Servi¢o e
Casa de Bombas
3 a 2
1.1 S*;bo"s de ago galvanizado, segdo S0 mnfs g 535l gApESP m 20,00 15,73| 14,02% 17,94 358,80
1 2
12 |Cabo de cobre nu, segdo 50 mur, 867\ SINAPI m 30,00 43,48| 14,02% 49,58 1.487,40
encordoamento classe 2
Presilha para cabo de ago galvanizado
1.3 EL02521| SABESP pS 10,00 4,63 14,02% 5,28 52,80
#50mm?
|4 [|Haste de aterramento de ago cobreadol 501l o ppop e 2,00 260,06| 14,02% 296,52 593,04
?3/4"x3,0m
|5 |Caixa deinspecdo do terra com tampa,| 5051 g ppep e 2,00 77,65| 14,02% 88,54 177,08
?250mm
Molde para solda exotérmica, para cabo
1.6 de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP pc 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
© 3/4", em grafite
Cartucho de po para solda exotérmica, n°
1.7 115, com disco retentor e palito de| EL02535 SABESP pS 5,00 16,40 14,02% 18,70 93,50
igni¢do
1.3 |Fletroduto de PVCrigido roscdvel, 0 2", 2681| SINAPI br 2,00 16,52| 14,02% 18,84 37,68
em barras de 3 metros
1o |Caixade ligagdo ("Condulete™) tipo "C% | p) ye34 SABESP | pe 2,00 59,66| 14,02% 68,02 136,04
9 2", com tampa cega
Conector de medi¢do de aterramento,
1.10  |com 4 parafusos, para cabos de até 95| EL02555 SABESP pS 2,00 18,90 14,02% 21,55 43,10
mm?
.11 |Pracadeira tipo unha, para eletrodutos| o100l sApESP | pe 4,00 30,67 14,02% 34,97 139,88
rigidos de © 2
Subtotal 1 3.371,09
2 Cobertura Sobre a Calha Parshall
3 a 2
2.1 %bo"s de ago galvanizado, segdo S0 mm’| p\ )5l SABESP | m 40,00 15,76 14,02% 17,97 718,80
2, |Presitha para cabo de ago galvanizado) o, )i 1 A pEgp e 10,00 4,63| 14,02% 5,28 52,80
#50mm?
Molde para solda exotérmica, para cabo
2.3 de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP pS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
© 3/4", em grafite
Cartucho de p6 para solda exotérmica, n°
2.4 115, com disco retentor e palito de| EL02535( SABESP PS 25,00 16,40 14,02% 18,70 467,50
igni¢do
25 |Fletroduto de PVCrigido roscivel, @ 2", 2681| SINAPI br 3,00 16,52| 14,02% 18,84 56,52
em barras de 3 metros
26 |Coixadeligagdo ("Condulete”) tipo "C| ) (oe3)l saRESP | pe 8,00 59,66| 14,02% 68,02 544,16
9 2", com tampa cega
Conector de medi¢do de aterramento,
2.7 com 4 parafusos, para cabos de até 95| EL02555| SABESP pc 8,00 18,90 14,02% 21,55 172,40
mm?
pg |Pracadeira tipo unha, para eletrodutos| o100l saApESP | pe 16,00 30,67 14,02% 34,97 559,52
rigidos de © 2
Subtotal 2 2.823,47
CTR 464 4.32 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
Area da Antiga Calha Parshall
3 .
(Reaproveitada)
Cabo de ago galvanizado, segdo 50 mn??,
3.1 7 fios EL02532| SABESP m 80,00 15,76 14,02% 17,97 1.437,60
3 |Presilha para cabo de ago galvanizado) o1 oA pEgp e 16,00 4,63| 14,02% 5,28 84,48
#50mm?
Molde para solda exotérmica, para cabo
33 de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP pS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
0 3/4", em grafite
Cartucho de po para solda exotérmica, n°
3.4 115, com disco retentor e palito de| EL02535( SABESP pS 48,00 16,40 14,02% 18,70 897,60
ignigdo
3.5 |Fletroduto de PVCrigido roscivel, @ 2", 2681| SINAPI | br 6,00 16,52| 14,02% 18,84 113,04
em barras de 3 metros
36 |Caixadeligagdo ("Condulete®) tipo "C% |y joesyl SABESP | pe 16,00 59,66| 14,02% 68,02 1.088,32
© 2", com tampa cega
Conector de medi¢do de aterramento,
3.7 com 4 parafusos, para cabos de até 95| EL02555| SABESP pS 16,00 18,90 14,02% 21,55 344,80
mm?*
3g |Bracadeira tipo unha, para eletrodutos| o\ o300l SApESP | pe 32,00 30,67| 14,02% 34,97 1.119,04
rigidos de © 2"
Subtotal 3 5.336,65
Reservatéorios de Hidroxido de
4 L.
Sédio
1 3 2
4.1 %boos de ago galvanizado, segao S0 mnt,| ) o1 A pESP m 30,00 15,76| 14,02% 17,97 539,10
1 2
4 |Cabo de cobre nu, segio 50 mnt, 867| SINAPI m 20,00 43.48| 14,02% 49,58 991,60
encordoamento classe 2
43 |Presilha para cabo de aco galvanizado) o1 oA pEgp e 12,00 4,63 14,02% 5,28 63,36
#50mm?
Terminal aéreo em aco galvanizado, @
4.4 [5/16" x 350 mm, fixagdo horizontal, sem| EL02611| SABESP PS 4,00 14,72 14,02% 16,78 67,12
bandeira
45 |Haste de aterramento de ago cobreado| ool GApESP | pe 2,000 260,06 14,02% 296,52 593,04
03/4"x3,0m
46 |Caixa deinspecio do terra com ampa,| b o3| GABESP | po 2,00 77,65| 14,02% 88,54 177,08
?250mm
Molde para solda exotérmica, para cabo
4.7 |de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP PS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
© 3/4", em grafite
Cartucho de p6 para solda exotérmica, n°
4.8 115, com disco retentor e palito de| EL02535( SABESP pS 10,00 16,40 14,02% 18,70 187,00
ignigdo
49 |Pletroduto de PVCrigido roscavel, 0 2", 2681| SINAPI | br 2,00 16,52| 14,02% 18,84 37,68
em barras de 3 metros
410 |Caixa deligago ("Condulete”) tpo "C"| ) oesyl sapESP | pe 2,00 59,66| 14,02% 68,02 136,04
© 2", com tampa cega
Conector de medi¢do de aterramento,
4.11 |com 4 parafusos, para cabos de até 95| EL02555 SABESP PS 2,00 18,90 14,02% 21,55 43,10
mm?
417 |Bracadeira tipo unha, para eletrodutos| o\ oo e0l sapEsp | pe 4,00 30,67| 14,02% 3497 139,88
rigidos de @ 2"
Subtotal 4 3.226,77
CTR 464 4.33 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(RY)
5 Unidade de Preparo de Polimero
3 a 2
5.1 %bo"s de ago galvanizado, segdo S0 mm’| -y )53l SABESP | m 100,00 15,76 14,02% 17,97 1.797,00
1 2
5o |Cabo de cobre nu, segio 50 mnt, 867\ SINAPI m 50,00 43,48| 14,02% 49,58 2.479,00
encordoamento classe 2
53 |Presilha para cabo de ago galvanizado| o)) 1| g ApEgp e 50,00 4,63| 14,02% 5,28 264,00
#50mm?
Terminal aéreo em aco galvanizado, @
54 |5/16" x 350 mm, fixa¢do horizontal, sem| EL02611| SABESP pS 4,00 14,72 14,02% 16,78 67,12
bandeira
55 [|Haste de aterramento de ago cobreadol ool gapEep | pe 400 260,06 14,02% 296,52 1.186,08
?3/4"x3,0m
56 |Caixa deinspecio do terra com tampa,| b, o) a5l gApESP e 4,00 77,65| 14,02% 88,54 354,16
?250mm
Molde para solda exotérmica, para cabo
5.7 |de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP PS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
0 3/4", em grafite
Cartucho de po para solda exotérmica, n°
5.8 115, com disco retentor e palito de| EL02535 SABESP pS 15,00 16,40 14,02% 18,70 280,50
ignigdo
59 [|Fletroduto de PVC rigido roscével, @ 2", 2681| SINAPI | br 4,00 16,52| 14,02% 18,84 75,36
em barras de 3 metros
510 |Caixa de ligagdo ("Condulete”) tipo "C%| 1) oesy| s ppgp e 4,00 59,66| 14,02% 68,02 272,08
© 2", com tampa cega
Conector de medi¢do de aterramento,
5.11 [com 4 parafusos, para cabos de até 95| EL02555| SABESP pS 4,00 18,90 14,02% 21,55 86,20
mm?
5.1p |Dracadeira tipo unha, para eletrodutos| ) 10l GapEsp | pe 8,00 30,67 14,02% 34,97 279,76
rigidos de @ 2
Subtotal 5 7.393,03
6 Aterramento Geral
1 2
6.1 |Cabo de cobre nu, secio SO mm?, 867| SINAPI m 500,00 43.48| 14,02% 49,58 24.790,00
encordoamento classe 2
Molde para solda exotérmica, para cabo
6.2 |de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP PS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
@ 3/4", em grafite
Cartucho de po para solda exotérmica, n°
6.3 115, com disco retentor e palito de| EL02535( SABESP pS 20,00 16,40 14,02% 18,70 374,00
ignigdo
Subtotal 6 25.415,77
7 Reservatérios de Flior
1 2
7.1 |Cabo de cobre nu, segdo 50 mm?, 867\ SINAPI m 12,00 43,48| 14,02% 49,58 594,96
encordoamento classe 2
72 ]Sjspt?r tipo Franklin, para instalagao em £74| SINAPI | unid 1,00] 13035 14,02% 148,63 148,63
73 |MHaste de aterramento de ago cobreado) ) oyl A pEgp e 3,00 260,06| 14,02% 296,52 889,56
?3/4"x3,0m
74 |Caixa de inspecio do ferra com tampa,| o, o) o13l gApESP e 3,00 77,65| 14,02% 88,54 265,62
?250mm
Molde para solda exotérmica, para cabo
7.5 de # 50 mm? passante lateral a haste de| EL02594| SABESP pS 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
© 3/4", em grafite
CTR 464 4.34 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.2 - ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE Cotacdes de Mercado: Ago/2023
OBRA POLIMERO, FLUOR E CLORO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
Cartucho de po para solda exotérmica, n°
7.6 115, com disco retentor e palito de| EL02535( SABESP PS 10,00 16,40 14,02% 18,70 187,00
igni¢do
Poste conico continuo, circular reto,
77 [|chgastado, com Tm de altura el Gl gpapy G 1,00 1.465,88| 14,02% 1.671,40 1.671,40
zincado a fogo, apto a receber captor tipo
Franklin na extremidade superior
Subtotal 7 4.008,94
TOTAL 51.575,72
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

SEGUNDA ETAPA

PRODUTO 2.3

ADEQUA(}?ES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA
CONTENGCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE
BOMBAS).

ORGAMENTO
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
Obras Civis e Servigos: 24,18%
RESUMO GERAL . .
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (R$)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 424,08
) ADEQUACOES DO SISTEMA DE PAC

OBRAS CIVIS E SERVICOS

ADEQUACOES DO SISTEMA DE PAC
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOTAL

R$ 530.902,51

R$ 125.676,53

RS 657.003,12

CTR 464 4.3
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Engenharia
ST SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
! OPERACAO E MANUTENCAO DO 42408
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 424,08
CTR 464 4.4 Origem: 408-Or¢camento_Rel 7
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
1 Operaciao e Manutencdo do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 444380 3 0,00 14,00 24,189 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) SINAPI m ’ ’ -18% 7 ’
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |[ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250/ SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 [Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281( SABESP h 744,00 0,46| 24,18% 0,57 424,08
Subtotal 1 424,08
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 424,08
CTR 464 4.5 Origem: 408-Or¢camento_Rel 7
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAGCAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUACOES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R9)

1 DEMOLICOES / RETIRADAS 41.805,05

2 MOVIMENTO DE TERRA 16.785,38

3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 359.043,66

4 ALVENARIA 15.765,86

5 COBERTURAS / ESTRUTURAS 14.750,62

6 ESQUADRIAS METALICAS 1.176,74

7 REVESTIMENTOS 3.899,58

8 PISOS 14.913,01

9 PINTURAS 22.279,08

10 IMPERMEABILIZACOES 38.063,12

11 FIXACAO DOS TANQUES 395,16
MONTAGEM  DOS  MATERIAIS
HIDRAULICOS, DAS

12 |INTERLIGACOES DAS 2.025,25
TUBULACOES NOVAS COM AS

EXISTENTES E OUTROS
TOTAL 530.902,51

CTR 464 4.6 Origem: 408-Or¢camento_Rel 7
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Engenharia

SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUAC()ES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
0
(R9)
1 Demoli¢des / Retiradas
1.1 |Remosdo de portas, de forma manual.\ o0\ gpapp | e 1,68 11,16| 24,18% 13,86 2328
sem reaproveitamento
R do de janelas, de ft 1,
12 [hemogdo de janclas, de fofma manua 97645| SINAPI m? 0,24 38,14| 24,18% 47,36 11,37

sem reaproveitamento

Remocdo de trama metalica ou de
1.3 madeira para forro, de forma manual, 97642 SINAPI m? 3,42 3,62 24,18% 4,50 15,39
sem reaproveitamento

Remogdo de telhas de fibrocimento,
1.4 |metalica e ceramica, de forma manual, 97647 SINAPI m? 8,12 4,17 24,18% 5,18 42,06
sem reaproveitamento

Demoligdo de alvenaria, de forma
manual, sem reaproveitamento
Demoli¢do de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento

Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.7 transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 110,24 111,65| 24,18% 138,65 15.284,78
qualquer distancia

1.5 97624 SINAPI m? 18,58 132,06 24,18% 163,99 3.046,93

1.6 97628 SINAPI m? 54,24 347,13 24,18% 431,07 23.381,24

Subtotal 1 41.805,05

2 Movimento de Terra
Escavagdo manual de pogos e cavas, em

2.1 ~
solo ndo rochoso

70030050/ SABESP m? 173,86 46,29| 24,18% 57,48 9.993,47
Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 102,29 19,85 24,18% 24,65 2.521,45
controle do G.C. >=95% do E.N.C. (B)

Carga, manobra e¢ descarga de solos e
materiais  granulares em caminhdo
2.3 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 93,04 8,54 24,18% 10,60 986,22
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/
128 HP) e descarga livre

Transporte com caminhdo basculante de

2.4 . . 97914| SINAPI | m*x km 930,38 2,84 24,18% 3,53 3.284,24
6 m’, em via urbana pavimentada
Subtotal 2 16.785,38
3 Fundacoes e Estruturas
Mobilizagdo de equipe e equipamentos
3.1 para execucdo de estacas tipo hélice| 70070019 SABESP unid 1,00 39.000,00| 24,18% 48.430,20 48.430,20
continua a uma distancia de até 50km
3.2 135;2? tipo hélice continua, didmetro| ;00051 gagEsp | m 300,00 94,12| 24,18% 116,88 35.064,00
33 Broca de concreto, didmetro 25cm 70070041 SABESP m 8,00 108,77| 24,18% 135,07 1.080,56
3.4 |Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 11,87 128,53 24,18% 159,61 1.894,57
35 Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m? 11,87 564,27 24,18% 700,71 8.317,43
3.6 |Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 325,73 69,02 24,18% 85,71 27.918,32
3.7 |Forma curva de madeira - estrutura 70070129 SABESP m? 54,98 240,68 24,18% 298,88 16.432,42
3.8 |Armagdo em ago CA-50 70070135 SABESP kg 6.425,65 13,27| 24,18% 16,48 105.894,71
3.9 |Armagdo em ago CA-60 70070136| SABESP kg 350,40 14,40| 24,18% 17,88 6.265,15
Concreto estrutural p/ estruturas em
3.10 |contato com &agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 2,80 641,34 24,18% 796,42 2.229,98

solo e gases agressivos, fck = 30MPa
Concreto estrutural p/ estruturas em
3.11 |contato com &gua bruta, agua tratada,| 70070149 SABESP m? 127,94 661,50 24,18% 821,45 105.096,31
solo e gases agressivos, fck = 40MPa
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,30 x

030m 70070255 SABESP m 0,30 884,24 24,18% 1.098,05 329,42

CTR 464 4.7 Origem: 408-Or¢camento_Rel 7
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUAC()ES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
3.13 |Conereto ndo estrutural - minimo IS0 kgl 7607045) gagpsp | me 016  45592| 2418% 566,16 90,59
de cimento/m®
Subtotal 3 359.043,66
4 Alvenaria
Bloco de concreto estrutural .
. 34576 9 .
4.1 19x19x39m (NBR 6136) SINAPI unid 662,00 6,19 24,18% 7,69 5.090,78
4 |Pedreiro com CHCATEOS| gg309|  SINAPI h 105,92 31,59| 24,18% 39,23 4.155,24
complementares
Argamassa traco 1:2:9 (em volume de
43 |cimento, cal ¢ arcia média Umida) para| o)1 gryapy m? 2,44|  43723| 24,18% 542,95 1.324,80
assentamento de alvenaria, preparo
mecanico com betoneira 600 L
Graute fgk 15MPa, trago 1:2,2:2,5:0,3
44 |(emmassascca de cimento /areia grossa| o) e)| gy apy m 9,32 401,85| 24,18% 499,02 4.650,87
/ brita 0 /aditivo) - preparo mecanico
com betoneira 400 L
45 [Alvenaria com elemento vazado - ;5,005 sappsp | e 1,68 260,84 24,18% 323,91 544,17
concreto
Subtotal 4 15.765,86
5 Coberturas / Estruturas
51 [Telhamento com telha tipo sanduiche. )5 o3| comp, | e 2400]  221,80| 24,18% 275,43 6.610,32
incluso icamento e instalagdo
s [Perfil "I" de ago laminado, abas 4766| SINAPI kg 329,25 11,17| 24,18% 13,87 4.566,70
inclinadas, "I'" 152 x 22
53 |Soldador com CNCAIEos|  gg317| SINAPI h 80,00 35,97| 24,18% 44,67 3.573,60
complementares
Subtotal 5 14.750,62
6 Esquadrias Metalicas
6.1  [Porta metélica, 1 folha 70110059 SABESP m? 1,68 564,05 24,18% 700,44 1.176,74
Subtotal 6 1.176,74
7 Revestimentos
Argamassa trago 1:6 (em volume de
cimento e areia média umida) com
7.1 adicao de plastificante para 87283 SINAPI m? 1,06 362,21 24,18% 449,79 476,78
embogo/massa Uinica, preparo mecanico
com betoneira 400 L
7.2 |Chapisco 70120002 SABESP m? 52,96 8,61| 24,18% 10,69 566,14
7.3 |Embogo 70120003| SABESP m? 52,96 43,44 24,18% 53,94 2.856,66
Subtotal 7 3.899,58
8 Pisos
8.1  |Piso cimentado liso 70120009| SABESP m? 196,56 61,10| 24,18% 75,87 14.913,01
Subtotal 8 14.913,01
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUAC()ES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUAC()ES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Apl‘:cado Com BDI (RS) BDI (RS)
(%)
(R$)
9 Pinturas
9.1 Pintura grafite ou aluminio em metal 70120044 SABESP m? 3,36 55,99 24,18% 69,53 233,62
92 f:;;?é: em létex acrilico, sem massal ;0,)0050| SABESP | m2 399,32 28,92| 24,18% 35,91 14.339,58
9.3 Pintura epdxi sem massa 70120048| SABESP m? 48,92 126,85 24,18% 157,52 7.705,88
Subtotal 9 22.279,08
10 Impermeabilizacdes
1. |mpermeabilizacio de superficie com| - goio0l gyapp | e 10,88 47,83| 24,18% 59,40 646,27
emulsdo asfaltica, 2 demaos
Mao de obra especializada para
jop |dplicagio  —de sistema el vpos| Cotagao m? 359,57 83,80| 24,18% 104,06 37.416,85
impermeabilizagdo composto por
MCDUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF
Subtotal 10 38.063,12
11 Fixacio dos Tanques
11.1  |Alvenaria de tijolos comuns 70110001 SABESP m? 0,12 1.280,23| 24,18% 1.589,79 190,77
11.2  |Lastro de areia (B) 70070049 SABESP m? 1,13 145,66 24,18% 180,88 204,39
Subtotal 11 395,16
Montagem dos Materiais Hidraulicos,
12 das Interligacdes das Tubulac¢des
Novas com as Existentes e Outros
Montagem e assentamento de tubos e .
. C-23 02 . 9
12.1 conexdes de CPVC e PVC R COMP eq x dia 1,00 650,03 24,18% 807,21 807,21
1pp [Montagem ¢ instalagio do lava-olhos e\ ) 5 o4l comp. | eqx dia 2,000 490,43| 24,18% 609,02 1.218,04
chuveiro de emergéncia
Subtotal 12 2.025,25
TOTAL 530.902,51
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUACOES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S . . Unitario . Preco Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l:/cz;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 MATERIAIS HIDRAULICOS 21.102,78
2 IMPERMEABILIZACOES 104.573,75
TOTAL 125.676,53

CTR 464
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Rev-3 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado I0: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.3 - ADEQUACOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA Cotagdes de Mercado: Set/2023
OBRA | CONTENCAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)
ADEQUACOES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Servigos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid Quant. Umi T A 1lgi]c):do presolunianiof IEeccofictlicor
5 E : : SemBDI |“P Com BDI (RS) BDI (RS)
R$) )
1 Materiais Hidraulicos
Flange macho @ 2" (50mm) junta .

. . PVC-02 s ,029 5 . 5
1.1 soldével, em CPVC Industrial SCH 80 Cotagado pS 10,00 262,64 14,02% 299,46 2.994,60
12 |Tubo @ SOmm soldivel em PVC 9875| SINAPI m 82,20 16,21| 14,02% 18,48 1.519,06

soldavel
1.3 Té @ 50mm soldavel em PVC soldavel 7142 SINAPI PS 10,00 10,12 14,02% 11,54 115,40
14 [loctho 90° O S0mm solddvel em PVC 3540 SINAPI e 21,00 5.24| 14,02% 5,97 125,37
soldavel
|5 [|Vélvula de esfera com volante @ S0mm, 11677| SINAPI e 13,00 70,27| 14,02% 80,12 1.041,56
em PVC soldavel
1.6 |Abrasadeira para tbulagio de @ S0mm, 11927| SINAPI e 3,00 8,27 14,02% 9,43 28,29
em ago (galvanizada/zincada)
Modulo de guarda corpo com tela de
1.7 |protegdo, h=1,20m e L=2,00m, em ago| C-2.3_01| COMP. pc 3,00 1.795,18( 14,02% 2.046,86 6.140,58
inox AISI 304
1.8 dG;i‘ierge piso 0.40m x 0.40m em fibra| 1vy6oul SABESP | m 0,16| 1.856,09| 14,02% 2.116,31 338,61
1.9 |Adesivo plastico para tubos PVC 75g* 119] SINAPI unid 10,00 7,58 14,02% 8,64 86,40
110 |Sclugdo preparadora /- limpadora para jieil GNapr | unid 2,00 66,07| 14,02% 75,33 150,66

PVC, frasco com 1000cm?

Caixa de nivel constante com
1.11  [0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L| CXA-01| Cotagido ps 2,001 2.697,00| 14,02% 3.075,12 6.150,24
em fibra de vidro

Chuveiro e lava-olhos de emergéncia
1.12 [com acionamento manual em PVC,| CHV-01| Cotagdo cj 1,00 2.115,43( 14,02% 2.412,01 2.412,01
conforme NBR 16291

Subtotal 1 21.102,78
2 Impermeabilizacdes

Fornecimento  de  materiais  para
aplicagdo de primer de alto poder de

2.1 IMP-01| Cotagédo m? 359,57 52,26 14,02% 59,59 21.426,78
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m?))
Fornecimento  de  materiais  para
aplicacdo de revestimento epdxi de alta N N o
. IMP-02 , .146,
2.2 resisténcia (MC DUR 1800 FF (0,80 Cotagao m 359,57 202,81 14,02% 231,24 83.146,97
Kg/nr))
Subtotal 2 104.573,75
TOTAL 125.676,53

CTR 464 4.1 Origem: 408-Or¢camento_Rel 7
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

SEGUNDA ETAPA

PRODUTO 2.4

ADEQUAGAO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES,
DECANTADORES E FILTROS.

ORGAMENTO

CTR 464



Pagina: 879

Rev-2 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.4 - ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA DECANTADORES E FILTROS
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacao Preco Total Com BDI (R$)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 1.696,32
’ ADEQUAGCAO DOS GUARDA-CORPOS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 2.060.926,58
TOTAL RS 2.062.622,90

CTR 464 4.3
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Rev-2 Segunda Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.4 - ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA DECANTADORES E FILTROS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
| OPERAGCAO E MANUTENCAO DO 1.696.32
CANTEIRO DE OBRAS R
TOTAL 1.696,32
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAC;&O DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.4 - ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA DECANTADORES E FILTROS
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operaciao e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480 INAPI } 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ¢
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP ¢  COFINS 14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 2.976,00 0,46 24,18% 0,57 1.696,32
Subtotal 1 1.696,32
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 1.696,32
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Segunda Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 2.4 - ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA DECANTADORES E FILTROS
ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 DEMOLICOES / RETIRADAS 67.977,08
2 GUARDA-CORPOS 1.992.949,50
TOTAL 2.060.926,58
CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 2.4 - ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, Cotagdes de Mercado: Set/2023
OBRA DECANTADORES E FILTROS
ADEQUACAO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 Demoli¢des / Retiradas
1.1 Remocao de guarda-corpo existente C-2.4 01| COMP. m 1.788,00 20,57 24,18% 25,54 45.665,52
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.2 [transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 160,92 111,65| 24,18% 138,65 22.311,56
qualquer distancia
Subtotal 1 67.977,08
2 Guarda-Corpos
Modulo de guarda corpo com tela de
2.1 protecdo, h=1,20m e L=2,00m, em ago| C-2.4_02| COMP. pc 894,00 1.795,18| 24,18% 2.229,25 1.992.949,50
inox AISI 304
Subtotal 2 1.992.949,50
TOTAL 2.060.926,58
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 6
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacio Preco Total Com BDI (RS)
| OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 1.696,32
,  |ELEVADOR E VAGA DE VEICULO
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 27.643,59
; |ELEVADOR E VAGA DE VEICULO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 187.164,83
4 SANITARIO PARA PcD
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 52.673,50
TOTAL RS 269.178,24
CTR 464 4.3 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servigos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
RS) °
| OPERACAO E MANUTENCAO DO 1.696.32
CANTEIRO DE OBRAS R
TOTAL 1.696,32
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operagio e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480| SINAPI 3 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ?
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 [ICMS, PIS/PASEP e  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 |Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 2.976,00 0,46| 24,18% 0,57 1.696,32
Subtotal 1 1.696,32
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 1.696,32
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
LA SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pre¢os
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
ELEVADOR E VAGA DE VEICULO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
DEMOLICOES / ACERTOS /

! AJUSTES 2.091,43

2 MOVIMENTO DE TERRA 568,16

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 3.300,44

4 PISOS 737,35

5 VIDROS 18.571,23

6 PINTURAS 1.609,91

7 IMPERMEABILIZACOES 765,07
TOTAL 27.643,59

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orcamento_Rel 8



Pagina: 889

Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE Cotagdes de Mercado: Set/2023
ELEVADOR E VAGA DE VEICULO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Demolicdes / Acertos / Ajustes
1. |Pemoligdo de alvenaria deformal .0 1 gpyapy m 0,46 132,06| 24,18% 163,99 75,44
manual, sem reaproveitamento
Remogdo entulho inclusive carga,
1.2 |transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 0,69 111,65| 24,18% 138,65 95,67
qualquer distancia
Argamassa trago 1:2:8 (em volume de
1.3 cimento, cal e areia média umida) para 87369 SINAPI m? 0,06 628,70 24,18% 780,72 46,84
alvenaria, preparo manual
14 |Remancjamento de tubulagdes| 5, ool Copp. b 2,00 754.34| 24,18% 936,74 1.873,48
existentes
Subtotal 1 2.091,43
2 Movimento de Terra
51 |Fscavacdo manual de pogos e cavas, em| ;oosn0sol SApESp | e 5,49 46,29| 24,18% 57,48 315,57
solo ndo rochoso
Aterro de valas, pogos e cavas
2.2 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 2,15 19,85 24,18% 24,65 53,00
controle do G.C. >=95% do E.N.C.
Carga, manobras e descarga de areia,
2.3 |brita, pedra de mdo e solos com 100973| SINAPI m? 4,35 8,54| 24,18% 10,60 46,11
caminhdo basculante
2.4 |[ransporte comercial com caminhdol o, )| GINAPT | mt xkm 43,48 2,84 24,18% 3,53 153,48
basculante 6 m*, rodovia pavimentada
Subtotal 2 568,16
3 Fundacdes e Estruturas
3.1 Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 7,16 69,02 24,18% 85,71 613,68
3.2  |Armagdo em ago CA-50 70070135 SABESP kg 34,00 13,27| 24,18% 16,48 560,32
Concreto estrutural p/ estruturas em
3.3 |contato com &gua bruta, dgua tratada,| 70070147| SABESP m? 2,67 641,34 24,18% 796,42 2.126,44
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
Subtotal 3 3.300,44
4 Pisos
41 |Piso em granito aplicado em ambientes| oo g apy m? 17| 507,50| 24,18% 630,21 737,35
internos
Subtotal 4 737,35
5 Vidros
5.1 Vidro laminado transparente 70110068 SABESP m? 30,58 489,05| 24,18% 607,30 18.571,23
Subtotal 5 18.571,23
6 Pinturas
Demarcagdo de vaga acessivel para
6.1 |vefeulos (PeD), conforme NBR 9050, 1\ | comp. | unid 1,000 71927| 24,18% 893,19 893,19
pintura com tinta a base de borracha
clorada
6.2  |Pintura epoxi 70120048| SABESP m? 4,55 126,35 24,18% 157,52 716,72
Subtotal 6 1.609,91
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
ELEVADOR E VAGA DE VEICULO Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
7 Impermeabilizacdes
7.1 |Mmpermeabilizado de superficie com| gosi ) gapr | e 12,88 47,83| 24,18% 59.40 765,07
emulsdo asfaltica, 2 demaos
Subtotal 7 765,07
TOTAL 27.643,59
CTR 464 4.8 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
ELEVADOR E VAGA DE VEICULO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discrimina¢io Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 ELEVADOR 187.164,83
TOTAL 187.164,83
CTR 464 49 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
ELEVADOR E VAGA DE VEICULO Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Elevador
Fornecimento e instalagdo de 1 (um)
elevador de uso  restrito em
conformidade com a NBR 12892, cabina
em ago inox, capacidade 225kg,
1.1 [percurso de 4,46m e 2 (dois) niveis| ELEV-01| Cotagéo gb 1,00| 162.340,88| 14,02% 185.101,07 185.101,07
atendidos, incluso a construgdo e/ou
instalagdo e montagem da caixa de
corrida ou torre metdlica com as
dimensdes compativeis ao elevador
1o |Fornecimento ¢ instalagio de quadro de| by )] coracao | unid 1,00]  1.810,00 14,02% 2.063,76 2.063,76
forga do elevador
Subtotal 1 187.164,83
TOTAL 187.164,83
CTR 464 4.10 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
SANITARIO PARA PcD Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °

1 DEMOLICOES / REMOCOES 5.522,64

2 PAREDES 5.950,87

3 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 6.030,65

4 INSTALACOES ELETRICAS 4.362,64

5 PISOS E REVESTIMENTOS 7.211,52

6 PINTURAS 5.036,84

APARELHOS SANITARIOS,

7 LOUCAS, METAIS E OUTROS 13.674,87

8 ESQUADRIAS 4.883,47
TOTAL 52.673,50

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa PROES[PLAN

Engenharia

AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE (R TES G BT AP
SANITARIO PARA PcD Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
UPrte'cO' LE1D] P Unitario | P Total Ci
Item Discriminacio Codigo Fonte Unid. Quant. Sel::l 2;31‘]1)01 Ap(l:/c:;do Cl(’)erfnoBDnIl 3:;; re‘i;)DIO(li$) om
(RS) °
1 Demoli¢des / Remogdes
Desmontagem de conjunto motobomba
1.1 existente, inclusive sua carga e descarga| C-3.1_08] COMP. cj 2,00 1.506,88| 24,18% 1.871,24 3.742,48
em local adequado
1.2 |Remogdo de esquadrias metalicas 70180054 SABESP m? 7,50 38,25 24,18% 47,50 356,25
13 |Demolicdo de alvenaria deformal ;0 1 G apy m? 0,84 132,06| 24,18% 163,99 137,75
manual, sem reaproveitamento
14 |Pemolicdo de lajes, de forma manual,| o700l qapp | gy 125 347,13| 24,18% 431,07 538,84
sem reaproveltamento
Remogdo entulho inclusive carga,
1.5 |transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 5,39 111,65 24,18% 138,65 747,32
qualquer distancia
Subtotal 1 5.522,64
2 Paredes
g1 |Alvenaria de - elevagio, blocos del 0011 sApESp | me 20,80 126,30| 24,18% 156,84 326227
concreto 19x19x39cm
2.2 |Chapisco 70120002 SABESP m? 41,60 8,61 24,18% 10,69 44470
2.3 |Embogo 70120003 SABESP m? 41,60 43,44| 24,18% 53,94 2.243,90
Subtotal 2 5.950,87
3 Instalagoes Hidro-Sanitarias
Tubulagdes e conexdes de agua em PVC
3.1 L. " 70130002 SABESP m 10,00 32,24( 24,18% 40,04 400,40
rigido - didmetro 25mm (3/4")
Tubulagdes e conexdes de esgoto em N
32 PVC rigido - didmetro 40mm (1.1/4") 70130018| SABESP m 7,00 61,00 24,18% 75,75 530,25
Tubulagdes e conexdes de esgoto em
. ) . 70130019 , 1189 , 065,
33 PVC rigido - didmetro S0mm (2") SABESP m 12,00 71,52 24,18% 88,81 1.065,72
Tubulagdes e conexdes de esgoto em N
34 PVC rigido - didmetro 100mm (4") 70130021 SABESP m 16,00 111,98 24,18% 139,06 2.224,96
35 |Terminal de ventilado, S0mm, série| 0 10l oApr | unid 2,00 11,81] 24,18% 14,67 29,34
normal
36 [Ralo sifonado em PVC - didmetro) o, 0003 sAEgp | unid 2,00 45,56| 24,18% 56,58 113,16
100mm (altura regulavel)
3.7 |Caixa de inspegéo (0,60 x 0,60 m) 70070268 SABESP m 0,80 1.677,83| 24,18% 2.083,53 1.666,82
Subtotal 3 6.030,65
4 Instalagdes Elétricas
Ponto elétrico de iluminagdo, com
interruptor  simples, com eletroduto
4.1 embutido em rasgos nas paredes, incluso 104473| SINAPI unid 2,00 194,99( 24,18% 242,14 484,28
tomada, eletroduto, cabo, rasgo e
chumbamento
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2
4o |fmpadas tubulares fluorescentes de| o 50cl Gpapr | unid 200]  153.80| 24,18% 190,99 381,98
36W, com reator de partida rapida -
fornecimento e instalagdo
Ponto elétrico de tomada de uso geral
2P+T (10A/250V), com eletroduto
4.3  |embutido em rasgos nas paredes, incluso 104475 SINAPI unid 2,00 163,37| 24,18% 202,87 405,74
tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento

CTR 464 4.12 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
AT SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE Cotagdes de Mercado: Set/2023
SANITARIO PARA PcD Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
Dispositivo de alarme de emergéncia .
X C-3.1.07 . 9 .
44 audiovisual, conforme padrio NBR 9050 _ COMP unid 4,00 622,21 24,18% 772,66 3.090,64
Subtotal 4 4.362,64
5 Pisos e Revestimentos
Revestimento ceramico para piso com
5. [placas tipo porcelanato de dimensdesi ooy ool gpapr | pe 14,06| 150,33 24,18% 186,68 2.624,72
45x45cm aplicada em ambientes de area
maior que 10m?
Revestimento ceramico para paredes
5o [|interas com placas tipo esmaliada extra) oo gpapy | e 41,20 89.65| 24,18% 111,33 4.586,80
de dimensdes 33x45cm aplicadas a meia
altura das paredes
Subtotal 5 7.211,52
6 Pinturas
Emassamento com  massa latex,
6.1 aplicagdo em teto, duas demdos, 88496 SINAPI m? 14,06 38,90 24,18% 48,31 679,24
lixamento manual
Emassamento com  massa latex,
6.2 |aplicagdo em parede, duas demaos, 88497 SINAPI m? 33,90 21,58| 24,18% 26,80 908,52
lixamento manual
63 [|Pintura latex acrilica, aplicagdo manuall o el G apy m? 14,06 16,93| 24,18% 21,02 295,54
em teto, duas deméos
64 |Pintura litex acrilica, aplicagio manuall oo ol qpapy m2 33,90 14,03 24,18% 17,42 590,54
em paredes, duas demaos
6.5 [|Aplicacdo manual de tinta latex acrilica) 50 b qpapr | e 100,00 20,64| 24,18% 25,63 2.563,00
em paredes externas, duas demaos
Subtotal 6 5.036,84
7 Aparelhos Sanitarios, Loucas, Metais
e Outros
Vaso sanitario em louga branca sem
7.1 assento, do tipo bacia suspensa -| C-3.1_10| COMP. unid 2,00 1.240,35( 24,18% 1.540,27 3.080,54
fornecimento e instalagdo
7p [Assemto  sanitdrio  convencional | 650001 SINAPT | unid 200 48,12 24,18% 59,76 119,52
fornecimento e instalagao
Barra de apoio reta, em aluminio,
7.3 |comprimento 80cm, fixada na parede - 100872 SINAPI unid 6,00 356,28 24,18% 442,43 2.654,58
fornecimento e instalagao
Lavatorio de louga branca suspenso
7.4 [29,5x39cm ou equivalente, padrdo 86904| SINAPI unid 2,00 144,43 24,18% 179,35 358,70
popular - fornecimento e instalagido
Barra de apoio lateral para lavatorio de
7.5 |30 cm, fixada na parede - fornecimento e¢| C-3.1_03| COMP. unid 2,00 246,31 24,18% 305,87 611,74
instala¢@o do kit com 2 barras
76 |Fomeira cromada demesa para lavaidriol oo0o)l qpapr | unid 2,00 1.726,90| 24,18% 2.144,46 4.288,92
com sensor de presenga
77 |Papeleira de parede em metal cromado,| ooouil oapr | unid 2,00 61,33| 24,18% 76,16 152,32
sem tampa, incluso fixagdo
7g |Espetho de cristal, espessura dmm,\ oy o) conp, m? 0,90| 457,16 24,18% 567,70 510,93
incluso fixagdo
79 |Cabide / gancho de parede em metal\ 3\ )| comp, | unid 2,00 45,08| 24,18% 55,98 111,96
cromado, incluso fixagdo
CTR 464 4.13 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa EPROESPLAN
Engenharia
SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Precos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Niio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
OBRA PRODUTO 3.1 - ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE CoterosaBlE et e R s
SANITARIO PARA PcD Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
NP A . Unitario . Prego Unitario | Prego Total Com
Item Discriminacio Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
RS) °
7.10 |Porta-objetos / prateleira em wvidrol -\ ool comp. | unid 2,00 71,34| 24,18% 88,59 177,18
15x40cm, incluso fixagdo
741 [|Saboneteira de parede em metall oo ol onapr | unid 2,00 60,12| 24,18% 74,66 149,32
cromado, incluso fixagdo
7.1 |Toalheiro pléstico tipo dispenser para\ 1\ ool covp. | ynid 2,00 96,21 24,18% 119,47 238,94
papel toalha, incluso fixagdo
7,13 |Vdlvula de descarga com alavanca -\ 3 11 comp. | unid 2,000 49131| 24,18% 610,11 122022
fornecimento e instalagao
Subtotal 7 13.674,87
8 Esquadrias
8.1 |Porta externa de cedro, 1 folha 70110037| SABESP m? 420 675,98| 24,18% 839,43 3.525,61
g |Pintura esmalte em madeira, com massal ;o 500001 appsp | e 8,40 50,53| 24,18% 62,75 527,10
corrida
g3 [|Puxador para PeD, fixado na porta - o000l oapr | unid 2,00 334,50| 24,18% 41538 830,76
fornecimento e instalagao
Subtotal 8 4.883,47
TOTAL 52.673,50

CTR 464 4.14 Origem: 408-Orcamento_Rel 8
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) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

TERCEIRA ETAPA

PRODUTO 3.2

DEMOLIGAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAGAO E
REAPROVEITAMENTO DA AREA.

ORGAMENTO
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacao Preco Total Com BDI (RS)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
’ OBRAS GERAIS
OBRAS CIVIS E SERVICOS R$ 313.496,88
3 OBRAS GERAIS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 8.364,91
RS 322.709,95

TOTAL

CTR 464 4.3

Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
| OPERACAO E MANUTENCAO DO 4816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16
CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operaciao e Manuten¢io do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
1.1 . 44480 INAPI } 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00
(contrapartida do SEMAE) S m ¢
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP ¢  COFINS 14250| SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel | EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
estd prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 10



Pagina: 901

Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °

1 DEMOLICOES / REMOCOES 19.108,26

2 PREPARO / LIMPEZA 414,83

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 9.462,94

4 PAREDE E PEITORIL 11.454,00

5 PISOS 34.328,57

6 ESTRUTURA METALICA 26.748,29

7 VIDROS 184.295,09

8 FORRO 16.508,58

9 MONTAGEM DOS MATERIAIS E 11.176.32

EQUIPAMENTOS

TOTAL 313.496,88

CTR 464 4.6 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco
BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Demoli¢des / Remogdes
Remogdo de equipamentos e tubulagdes . o
1.1 da Calha Parshall e Canal C-32_01] COMP. | eqxdia 2,00 723,28 24,18% 898,17 1.796,34
1o |Remosdo de escada e guarda-corpol 4o ol coMp. | eqx dia 1,00]  473.28| 24,18% 587,72 587,72
metalicos
1.3 Demoligdo de concreto armado 70180031| SABESP m? 0,65 219,99 24,18% 273,18 177,57
1.4 |Demoligdo de concreto simples 70180032 SABESP m’ 28,20 109,99 24,18% 136,59 3.851,84
1.5 |Remogdo de piso 70180033| SABESP m? 105,00 43.00| 24,18% 53,40 5.607,00
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.6 [transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 51,12 111,65| 24,18% 138,65 7.087,79
qualquer distancia
Subtotal 1 19.108,26
2 Preparo / Limpeza
Hidrojateamento de alta pressdo com
2.1 agua quente ou fria e solugdo limpadora| 70190009 SABESP m? 3,25 15,44 24,18% 19,17 62,30
até 17 mpa
2, |Preparacdo e aplicagdo de ponte de\ ;o 5014l saApESP | e 325 87,35 24,18% 108,47 352,53
aderéncia com adesivo base epoxi
Subtotal 2 414,83
3 Fundagdes e Estruturas
3.1 Forma plana de madeira - estrutura 70070127 SABESP m? 16,00 130,99| 24,18% 162,66 2.602,56
3.2 |Armagdo em ago CA-50 70070135 SABESP kg 47,40 13,27 24,18% 16,48 781,15
33 Armagdo em tela de ago 70070137 SABESP kg 34,35 12,16 24,18% 15,10 518,69
Concreto estrutural para estruturas em
contato com agua bruta, agua tratada,
3.4 |solo e gases agressivos, fck = 40,0 mpa,| 70070149 SABESP m’ 2,21 661,50 24,18% 821,45 1.815,40
A/C max. 0,55 1/kg - min. de 320 kg de
cimento/m?
3.5 Cimbramento de madeira 70190003 SABESP m? 44,18 68,26 24,18% 84,77 3.745,14
Subtotal 3 9.462,94
4 Parede e Peitoril
Alvenaria de elevagdo, Dblocos de
4.1 70110023| SABESP m? 27,92 166,69 24,18% 207,00 5.779,44
concreto aparente 19x19x39cm
Alvenaria de elevagdo, blocos canaleta
4.2 19x19x19cm, incluso graute e ago CA-| C-3.2_03 COMP. m 28,80 56,80 24,18% 70,53 2.031,26
50 de 10,00mm
43 |Pintura litex acrilica, aplicagio manuall o0, ool giyApy m? 67,36 14,03| 24,18% 17,42 1.173,41
em paredes, duas demaos
Peitoril em arddsia com pingadeira,
44 |largura de 25cm, assentado com| C-3.2 04 COMP. m 28,80 69,06 24,18% 85,76 2.469,89
argamassa
Subtotal 4 11.454,00
5 Pisos
sq |Piso em granilite, espessura 8mm,| 00 gApESP 2 183,50 140,17| 24,18% 174,06 31.940,01
incluso juntas de dilatagdo plasticas
5.2 |Rodapé em marmorite, altura 10cm 101741 SINAPI 69,80 27,56| 24,18% 34,22 2.388,56
Subtotal 5 34.328,57
CTR 464 4.7 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
6 Estrutura Metalica
6.1 |Fstrutura metdlica para suporte da lje| 1, o comp. | gb 1,00 21.539.93| 24,18%|  26.74829 26.748,29
em balango existente
Subtotal 6 26.748,29
7 Vidros
Porta de correr de vidro com 2,00m de
71 |largura x 2,10m de altura, com duas| .., ol o\ pe 2,00| 3.840,76| 24,18% 4.769,46 9.538,92
folhas em vidro laminado 8mm (com
perfis de aluminio)
Porta de abrir de vidro com 2,60m de
7, |largura x 2,10m de altura, com duas| ., )| o\ pe 1,00| 4.946,38| 24,18% 6.142,41 6.142,41
folhas em vidro laminado 8mm (com
perfis de aluminio)
73 |Fechamento com painel de widrol (3, o opp, m 104,08 1.304,59| 24,18% 1.620,04 168.613,76
laminado 8mm
Subtotal 7 184.295,09
8 Forro
Forro em réguas de PVC, frisado, para
8.1 ambientes comerciais, inclusive estrutura 96116 SINAPI m? 183,28 66,91| 24,18% 83,09 15.228,74
de fixacao
g |Acabamentos para forro (roda-forro em| o, gpyapy m 80,90 12,74 24,18% 15,82 1.279,84
perfil metalico e plastico)
Subtotal 8 16.508,58
9 Montagem dos Materiais e
Equipamentos
g1 [Montagem dos materiais ¢ equipamentos| 1, o1 covp | b 1,00/ 9.000,10| 24,18%|  11.176,32 11.176,32
elétricos
Subtotal 9 11.176,32
TOTAL 313.496,88

CTR 464 4.8 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 836491
EQUIPAMENTOS ELETRICOS T
TOTAL 8.364,91
CTR 464 49 Origem: 408-Orgamento_Rel 10




Pagina: 905
Rev-2 Terceira Etapa PROESPLAIN

Engenharia

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023

PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA

OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%

SEMAE

Preco BDI
Unitario Aplicado Prego Unitario | Preco Total Com
Sem BDI | P! Com BDI (RS) BDI (R$)

(R$) )

Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant.

Fornecimento de  Materiais e
Equipamentos Elétricos

1.1 |Painéis e Quadros

Quadro de Luz da Sala (QL-CP),
1.I.1 |montado em caixa de sobrepor, ELE-01| Cotagdo cj 1,00 2.207,00| 14,02% 2.516,42 2.516,42
conforme diagrama apresentado

1.2 |Fios e Cabos

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, secdo
nominal 2,5mm?, cor azul

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, sec¢do
nominal 2,5mm?, cor preto

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, seg@o
nominal 2,5mm?, cor verde

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, seg@o
nominal 1,5mm?, cor azul

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, seg@o
nominal 1,5mm?, cor preto

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, sec¢do
nominal 1,5mm?, cor branco

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolagdo em composto
termoplastico tipo PVC colorido, secdo
nominal 1,5mm?, cor amarela

1.3 |Eletrodutos e Afins

Eletroduto rigido de ago galvanizado,
tipo leve, @ 3/4", em barras de 3 m
Bragadeira tipo "D", para fixagdo de
eletrodutos rigidos de @ 3/4"

Curva de 90° para eletroduto rigido de
aco galvanizado, @ 3/4"

Caixa de ligagdo ("condulete"), tipo "E",
@ 3/4", com tomada 2P+T 20A

Caixa de ligacdo ("condulete"), tipo "C"
1.3.5 |duplo, @ 3/4", com duas tomadas 2P+T| E-3.2_03| COMP. PS 8,00 161,80 14,02% 184,48 1.475,84
20A

1.2.1 1014| SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.2 1014| SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.3 1014| SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.4 1013| SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.2.5 1013| SINAPI m 200,00 1,16| 14,02% 1,32 264,00

1.2.6 1013| SINAPI m 200,00 1,16| 14,02% 1,32 264,00

1.2.7 1013| SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.3.1 21128 SINAPI br 20,00 10,64 14,02% 12,13 242,60

1.3.2 400 SINAPI pS 40,00 2,18 14,02% 2,49 99,60

133 39272| SINAPI p¢ 5,00 2,69( 14,02% 3,07 15,35

134 E-32_02| COMP. p¢ 2,00 75,09| 14,02% 85,62 171,24

Caixa de ligacdo ("condulete"), tipo "C",

1.3.6 © 3/4", com interruptor bipolar 10A

E-32_04| COMP. p¢ 1,00 94,95( 14,02% 108,26 108,26

CTR 464 4.10 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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Rev-2 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io: Jul/2023
PRODUTO 3.2 - DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM Cotacdes de Mercado: Set/2023
OBRA RECUPERACAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
OBRAS GERAIS Obras Civis e Servicos: 24,18%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) ’
1.4 |Tluminagao
Luminaria tipo plafon redondo com
1.4, |Vidro fosco, didmetro 30 em, com 2|y, oo opp G 10,00(  120,81| 14,02% 137,75 1.377,50
""" |lampadas de LED com 10W cada - - ’ ] ’ i e ’ B
fornecimento e instalagao

1.4.2 |Luminaria de emergéncia tipo 30 LEDs 38774 SINAPI unid 2,00 18,46| 14,02% 21,05 42,10
Subtotal 1 8.364,91

TOTAL 8.364,91

CTR 464 4.1 Origem: 408-Orgamento_Rel 10
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PROESPLAN

Engenharia

) CONCLUSAO DA
AMPLIAGAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
NO MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP

TERCEIRA ETAPA

PRODUTO 3.3

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO
E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL.

ORGAMENTO

CTR 464
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Rev-1 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
Obras Civis e Servicos: 24,18%
RESUMO GERAL
Materiais e Equipamentos: 14,02%
Item Discriminacao Preco Total Com BDI (R$)
1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVICOS RS 848,16
’ PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL
R$ 1.138.073,12

OBRAS CIVIS E SERVICOS

TOTAL

R$ 1.138.921,28

CTR 464 4.3

Origem: 408-Orgamento_Rel 12
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Rev-1 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
| OPERACAO E MANUTENCAO DO 4816
CANTEIRO DE OBRAS ’
TOTAL 848,16

CTR 464 4.4 Origem: 408-Orgamento_Rel 12



Pagina: 910

Rev-1 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c:;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Operaciao e Manutencio do Canteiro
de Obras
Tarifa "A" de fornecimento de agua
. . 44480 3 1189 , X
1.1 (contrapartida do SEMAE) SINAPI m 0,00 14,00| 24,18% 17,39 0,00
Energia elétrica comercial, incluindo
1.2 |ICMS, PIS/PASEP ¢  COFINS 14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00
(contrapartida do SEMAE)
1.3 Plano compartilhado de telefonia movel EQ07281| SABESP h 1.488,00 0,46| 24,18% 0,57 848,16
Subtotal 1 848,16
A Instalagdo do Canteiro de Obras ja
esta prevista no Produto 1.1.
TOTAL 848,16
CTR 464 4.5 Origem: 408-Orgamento_Rel 12
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Rev-1 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nao Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
LEVANTAMENTO DE

! PAVIMENTACAO 77.450,18

2 LIMPEZA DE TERRENO 4.027,07

3 MOVIMENTO DE TERRA 125.443,63

4 FUNDACOES E ESTRUTURAS 880.261,69

RECOMPOSICAO DE

3 PAVIMENTACAO 48.804,11

6 PINTURAS 1.817,20

7 PAISAGISMO 269,24
TOTAL 1.138.073,12
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Rev-1 Terceira Etapa PROESPRLAN
Engenharia
T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacdo Cédigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Ap(l;/c;;do Com BDI (RS) BDI (RS)
(RS) °
1 Levantamento de Pavimentacio
11 (Lg)vamame““’ de pavimentagdo asfaltica| ;o500 AESP | me 326,70 17,26| 24,18% 21,43 7.001,18
1.2 |Levantamento de guias 70090020 SABESP m 77,99 18,32 24,18% 22,75 1.774,27
Remogdo de entulho inclusive a carga,
1.3 [transporte e descarga em bota fora a| 70190145 SABESP m? 495,31 111,65| 24,18% 138,65 68.674,73
qualquer distancia
Subtotal 1 77.450,18
2 Limpeza de Terreno
2.1 Rogada e capina 70020014| SABESP m? 1.012,70 3,00 24,18% 3,73 3.777,37
2o |Corte e remogdo de drvores, inclusive) o000 ¢l sABESP | unid 2,00 100,54 24,18% 124,85 249,70
raizes - didmetro entre 16 e 30 cm
Subtotal 2 4.027,07
3 Movimento de Terra
Escavacdo mecanizada de pogos e cavas,
3.1 em solo ndo rochoso, ¢/prof. até 1,25 m| 70030007 SABESP m’ 791,39 10,43 24,18% 12,95 10.248,50
(B)
3 |Auila ou baro para aterrofreaterro 6077| SINAPI m 411,52 36,51| 24,18% 4534 18.658,32
(retirado na jazida, sem transporte)
Aterro de valas, pogos e cavas
3.3 |compactado mecanicamente, com| 70030026 SABESP m? 633,11 19,85| 24,18% 24,65 15.606,16
controle do G.C.>=95% do E.N.C.
34 |Umidificacdo de material com caminhdo| 50, G py e 633,11 2,23| 24,18% 2,77 1.753,71
pipa 10000L
Carga, manobra e¢ descarga de solos e
materiais  granulares em  caminhdo
3.5 basculante 6 m*® - carga com pa 100973 SINAPI m? 617,28 8,54 24,18% 10,60 6.543,17
carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m* /
128 HP) e descarga livre
3.6 |fransporte com caminhdo basculante de| o7, )| GNAP | mixkm| 20.576,14 2,84| 24,18% 3,53 72.633,77
6 m’, em via urbana pavimentada
Subtotal 3 125.443,63
4 Fundagdes e Estruturas
4.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m? 79,14 128,53 24,18% 159,61 12.631,54
4.2 |Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m? 79,14 564,27 24,18% 700,71 55.454,19
43 Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m? 113,57 69,02 24,18% 85,71 9.734,08
4.4 |Armagdo emago CA-60 70070136] SABESP kg 29.043,00 14,40 24,18% 17,88 519.288,84
Concreto estrutural p/ estruturas em
4.5 contato com agua bruta, agua tratada,| 70070147 SABESP m? 316,56 641,34 24,18% 796,42 252.114,72
solo e gases agressivos, fck = 30MPa
46 [|lumta de dilatagio em madeira para piso| 43 )| copp. m 1.582,78 15,79| 24,18% 19,61 31.038,32
de concreto
Subtotal 4 880.261,69
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T SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referéncia de Pregos
PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI SP Nio Desonerado 10: Mai/2023
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIACAO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP lo: Jul/2023
PRODUTO 3.3 - PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO
OBRA ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Servicos: 24,18%
OBRAS CIVIS E SERVICOS Materiais e Equipamentos: 14,02%
Preco BDI
S a0 . Unitario . Prego Unitario | Preco Total Com
Item Discriminacio Caodigo Fonte Unid. Quant. Sem BDI Aplicado Com BDI (RS) BDI (RS)

(R$) S

5 Recomposi¢io de Pavimentacgio

Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
5.1 loco em trecho reto com extrusora, 15cm 94265 SINAPI m 369,80 46,60 24,18% 57,87 21.400,33
base x 30cm altura

Execucdo de sarjeta de concreto usinado,
5.2 |moldada in loco em trecho reto, 30cm 94281 SINAPI m 375,60 58,75 24,18% 72,96 27.403,78
base x 15cm altura

Subtotal 5 48.804,11

6 Pinturas

Pintura de demarcagdo de vaga com tinta

6.1 . A 102500 SINAPI m 280,00 5,23| 24,18% 6,49 1.817,20
acrilica, E = 10 cm, aplicagdo manual
Subtotal 6 1.817,20
7 Paisagismo
7.1  |Plantio de arvores 70150014 SABESP unid 2,00 108,41 24,18% 134,62 269,24
Subtotal 7 269,24
TOTAL 1.138.073,12
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