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Resumo Geral

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA
CONCLUSÃO DA

AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ETA 03 CAPIM FINO
24,18%

RESUMO GERAL 14,02%

Item Discriminação

1.1
FINALIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE ÁGUA PARA OS 
INJETORES DE CLORO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA

1.2
PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO 
CENTRAL

1.3
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

1.4
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

1.5
COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR DE VAZÃO 
COAGULANTE

1.6
ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 
PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA DE 
ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

1.8
INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA COAGULADA 
E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

1.9
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS (PAC,CAP,CARVÃO,POLÍMERO E CLORO)

1.10
ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

2.1
TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

2.2
ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

2.3
ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA 
DE BOMBAS)

2.4
ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

3.1 ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

3.2
DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RECUPERAÇÃO E 
REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

3.3
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

TOTAL R$ 19.361.899,24

R$ 2.062.622,90

R$ 269.178,24

R$ 322.709,95

R$ 1.138.921,28

R$ 52.580,86

R$ 523.444,26

R$ 461.578,01

R$ 622.620,91

R$ 657.003,12

R$ 1.635.404,34

R$ 6.754.304,52

R$ 883.062,24

R$ 2.542.601,15

R$ 274.130,58

R$ 178.209,84

Preço Total Com BDI (R$)

R$ 898.723,56

R$ 84.803,48

SEMAE

Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:
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DEMONSTRATIVO DO BDI 
 

Nos custos unitários considerados no orçamento, foram incluídas as 

seguintes despesas: 

 Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-Obra (Hora): 115,26%; 

 BDI para Obras Civis e Serviços: 24,18%; 

 BDI para Materiais e Equipamentos: 14,02%. 

Os valores de BDI para obras civis e serviços e materiais e equipamentos 

foram definidos de acordo com o Acórdão 2.622/2013, publicado pelo Tribunal de 

Contas da União, o qual estabelece a seguinte formulação de cálculo, para a 

utilização de preços “Não Desonerados”: 
 

𝐵𝐷𝐼 =
[ 1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)] × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝑇)
 − 1  

Equação 1 – Cálculo da Taxa do BDI – Preços Não Desonerados. 
Fonte: Acórdão nº 2.622/2013. 

 

Onde: 

 AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

 S: taxa representativa de Seguros; 

 R: taxa representativa de Riscos; 

 G: taxa representativa de Garantias; 

 DF: taxa representativa das Despesas Financeiras; 

 L: taxa representativa do Lucro; 

 T: taxa representativa da incidência de Tributos. 
 

No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 

B
D

I 

Obras Civis e Serviços Materiais e Equipamentos 

Variável Valor Variável Valor 
AC(1) 3,43% AC(1) 3,45% 

S + G(1) 0,49% S + G(1) 0,48% 
R(1) 1,31% R(1) 0,85% 

DF(1) 0,99% DF(1) 0,85% 
L(1) 6,74% L(1) 3,96% 
T 8,65% T 3,65% 

BDI 24,18% BDI 14,02% 
(1) Conforme Acórdão 2.622/2013. 

 

Quadro 1 – Resumo dos Valores Considerados para o Orçamento. 
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Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 
T

R
IB

U
T

O
S

 Obras Civis e Serviços Materiais e Equipamentos 

Tributo Alíquota Tributo Alíquota 
ISS 5,00%(2) ISS 0,00% 

COFINS 3,00% COFINS 3,00% 
PIS 0,65% PIS 0,65% 

Total 8,65% Total 3,65% 
(2) ISS considerado 5% - Conforme legislação do Município de Piracicaba. 

 

Quadro 2 – Tributos e suas Respectivas Taxas. 
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PPRROODDUUTTOO  11..11  
  
  
  

IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  HHIIDDRROOMMEECCÂÂNNIICCAASS  EE  EELLÉÉTTRRIICCAASS  DDAA  CCAASSAA  DDEE  
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

11
INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.721,28

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

1
CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 346.465,12

3
INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 39.943,96

2
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

4
INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 200.146,65

5
CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 93.100,10

6
CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 110.449,30

7
TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 11.686,13

8
TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 14.942,94

9
TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 39.721,40

10
TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 39.698,52

TOTAL R$ 898.723,56

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 1

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 692



Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO        346.465,12 

TOTAL        346.465,12 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

1 Instalação do Canteiro

1.1
Execução de escritório em canteiro de
obra em chapa de madeira
compensada

93207 SINAPI m² 20,00 1.269,04 24,18% 1.575,89 31.517,80

1.2
Execução de almoxarifado em canteiro
de obra em chapa de madeira
compensada

93208 SINAPI m² 100,00 998,65 24,18% 1.240,12 124.012,00

1.3
Execução de refeitório em canteiro de
obra em chapa de madeira
compensada

93210 SINAPI m² 50,00 652,48 24,18% 810,25 40.512,50

1.4
Execução de central de armadura em
canteiro de obra

93582 SINAPI m² 50,00 299,77 24,18% 372,25 18.612,50

1.5
Execução de central de fôrmas, produção 
de argamassa ou concreto em canteiro de
obra

93583 SINAPI m² 25,00 485,66 24,18% 603,09 15.077,25

1.6
Execução de sanitário e vestiário em
canteiro de obra em chapa de madeira
compensada

93212 SINAPI m² 73,40 1.094,47 24,18% 1.359,11 99.758,67

1.7 Placa de identificação de obras 70000002 SABESP m² 32,00 427,16 24,18% 530,45 16.974,40

Subtotal 1 346.465,12

TOTAL 346.465,12

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

TOTAL 848,16

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS             1.536,19 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES             2.078,36 

3 MOVIMENTO DE TERRA           11.994,70 

4 ESCORAMENTOS             3.869,61 

5
ASSENTAMENTO E MONTAGEM
DE TUBOS E PEÇAS           17.223,89 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             3.241,21 

TOTAL           39.943,96 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.8 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO Obras Civis e Serviços:

1 Serviços Técnicos

1.1
Locação de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010003 SABESP m 203,20 1,32 24,18% 1,64 333,25

1.2
Cadastro de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010006 SABESP m 203,20 4,77 24,18% 5,92 1.202,94

Subtotal 1 1.536,19

2 Serviços Preliminares
2.1 Sinalização de tráfego com cerquite 70020005 SABESP m 106,45 2,68 24,18% 3,33 354,48
2.2 Passadiços de madeira para pedestres 70020006 SABESP m² 8,30 119,10 24,18% 147,90 1.227,57
2.3 Roçada e capina 70020014 SABESP m² 133,06 3,00 24,18% 3,73 496,31

Subtotal 2 2.078,36

3 Movimento de Terra

3.1
Escavação manual de valas, poços e
cavas em solo não rochoso, com
profundidade até 2,00m

70030051 SABESP m³ 90,28 69,44 24,18% 86,23 7.784,84

3.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. > =  95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 27,68 19,85 24,18% 24,65 682,31

3.3
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, sem
controle do G.C. (B)

70030025 SABESP m³ 53,27 6,83 24,18% 8,48 451,73

3.4
Preparo de fundo de vala com largura
menor que 1,5m, com camada de areia,
lançamento manual

101618 SINAPI m³ 6,92 217,01 24,18% 269,48 1.864,80

3.5

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 19,06 8,54 24,18% 10,60 202,04

3.6
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km

97914 SINAPI m³xkm 285,83 2,84 24,18% 3,53 1.008,98

Subtotal 3 11.994,70

4 Escoramentos
4.1 Pontaleteamento (B) 70040005 SABESP m² 277,79 11,22 24,18% 13,93 3.869,61

Subtotal 4 3.869,61

5
Assentamento e Montagem de Tubos e
Peças

5.1
Assentamento para redes de água, tubos
e peças, DN 150 mm em FºFº 70080046 SABESP m 106,45 21,99 24,18% 27,31 2.907,15

5.2
Montagem de tubos e conexões em ferro
fundido

C-1.1_03 COMP. eq x dia 5,00 2.116,16 24,18% 2.627,85 13.139,25

5.3
Carga e descarga, de tubos e peças em
ferro fundido

70080342 SABESP t 4,73 109,54 24,18% 136,03 643,42

5.4
Transporte, de tubos e peças em ferro
fundido

70080343 SABESP txkm 142,04 3,03 24,18% 3,76 534,07

Subtotal 5 17.223,89
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO Obras Civis e Serviços:

6 Serviços Complementares
6.1 Limpeza da obra 70190144 SABESP m² 282,09 9,25 24,18% 11,49 3.241,21

Subtotal 6 3.241,21

TOTAL 39.943,96
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24,18%
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS        200.146,65 

TOTAL        200.146,65 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO ELEVADO Obras Civis e Serviços:

1
Fornecimento de Materiais
Hidráulicos

1.1 Tubulações em Ferro Fundido

1.1.1
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 0,30m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03574 SABESP unid 1,00 2.276,69 14,02% 2.595,88 2.595,88

1.1.2
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 0,94m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03574 SABESP unid 1,00 2.276,69 14,02% 2.595,88 2.595,88

1.1.3
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 2,00m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03576 SABESP unid 1,00 2.837,69 14,02% 3.235,53 3.235,53

1.1.4
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 5,57m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03584 SABESP unid 1,00 4.793,81 14,02% 5.465,90 5.465,90

1.1.5
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 5,80m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03584 SABESP unid 15,00 4.793,81 14,02% 5.465,90 81.988,50

1.1.6
Tubo com ponta e bolsa junta elástica Ø
150mm

HM04104 SABESP m 106,50 460,68 14,02% 525,27 55.941,26

1.1.7
Tubo com ponta e flange Ø 150mm, L =
3,64m, flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03950 SABESP unid 1,00 3.216,38 14,02% 3.667,32 3.667,32

1.2 Conexões em Ferro Fundido

1.2.1
Acessórios para flanges Ø 150mm,
flange conf.  ISO 2531 PN-10

HM01293 SABESP cj 23,00 196,88 14,02% 224,48 5.163,04

1.2.2
Curva 45° com flanges Ø 150mm, flange
conf.  ISO 2531 PN-10

HM02998 SABESP unid 1,00 848,69 14,02% 967,68 967,68

1.2.3
Curva 90° com bolsas junta elástica Ø
150mm

HM02964 SABESP unid 4,00 494,65 14,02% 564,00 2.256,00

1.2.4
Curva 90° com flanges Ø 150mm, flange
conf.  ISO 2531 PN-10

HM03003 SABESP unid 2,00 676,48 14,02% 771,32 1.542,64

1.2.5
Tê com flanges Ø 150mm, flange conf.
ISO 2531 PN-10

HM03402 SABESP unid 1,00 826,79 14,02% 942,71 942,71

1.3 Suportes

1.3.1
Suporte metálico de parede para
tubulações Ø 150mm, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.1_01 COMP. pç 17,00 426,02 14,02% 485,75 8.257,75

1.3.2
Suporte metálico vertical para tubulações 
Ø 150mm, conforme projeto (fabricação
e instalação)

C-1.1_02 COMP. pç 16,00 1.399,24 14,02% 1.595,41 25.526,56

Subtotal 1 200.146,65

TOTAL 200.146,65
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS             3.685,75 

2 PINTURAS             1.781,06 

3
MONTAGEM DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS   
HIDROMECÂNICOS

          49.394,04 

4
MONTAGEM DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS           37.693,20 

5 SERVIÇOS DIVERSOS                546,05 

TOTAL           93.100,10 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:
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14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1 Fundações e Estruturas
1.1 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 4,60 69,02 24,18% 85,71 394,27
1.2 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 145,60 13,27 24,18% 16,48 2.399,49

1.3
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 1,12 641,34 24,18% 796,42 891,99

Subtotal 1 3.685,75

2 Pinturas

2.1
Pintura impermeabilizante verniz epóxi
bicomponente

70190120 SABESP m² 37,09 38,67 24,18% 48,02 1.781,06

Subtotal 2 1.781,06

3
Montagem de Materiais e
Equipamentos   Hidromecânicos

3.1

Montagem de conjunto moto-bomba
centrífuga de 16 cv até 50 cv (os
conjuntos de recalque já foram
adquiridos pelo SEMAE)

70140096 SABESP cj 4,00 6.836,82 24,18% 8.489,96 33.959,84

3.2
Montagem de tubos e conexões em ferro
fundido

C-1.1_03 COMP. eq x dia 2,00 2.116,16 24,18% 2.627,85 5.255,70

3.3
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de PVC soldável, PVC
roscável, PVC-U e CPVC SCH.80

C-1.1_04 COMP. eq x dia 5,00 1.639,31 24,18% 2.035,70 10.178,50

Subtotal 3 49.394,04

4
Montagem de Materiais e
Equipamentos Elétricos

4.1
Montagem de materiais e equipamentos
elétricos E-1.1_01 COMP. eq x dia 20,00 1.517,68 24,18% 1.884,66 37.693,20

Subtotal 4 37.693,20

5 Serviços Diversos

5.1
Furo em concreto para diâmetros
maiores que 75mm

90441 SINAPI unid 2,00 157,29 24,18% 195,32 390,64

5.2
Argamassa à base de cimento modificada 
com polímeros espessura até 5 cm 70190031 SABESP m² 0,30 417,15 24,18% 518,02 155,41

Subtotal 5 546,05

TOTAL 93.100,10
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E
HIDROMECÂNICOS

          74.161,74 

2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS           36.287,56 

TOTAL        110.449,30 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.15 Origem: 408-Orçamento_Rel 1

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 704



Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1
Fornecimento de Materiais e
Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos

1.1 Conexões em Aço Carbono 0,00

1.1.1

Redução excêntrica com pontas
biseladas para solda Ø 4" (100mm) x 2
9/16" (65mm), e=1/4", em aço carbono
ASTM A-283 e revest. conf. AWWA C-
210

C-1.1_11 COMP. pç 4,00 290,39 14,02% 331,10 1.324,40

1.2 Registros em Ferro Fundido 0,00

1.2.1

Registro de gaveta Ø 150mm, com
flanges e cunha de borracha,
acionamento manual por volante, flange
conf.  ISO 2531 PN-10

HM04204 SABESP pç 2,00 1.244,78 14,02% 1.419,30 2.838,60

1.3 Tubulações em Ferro Fundido 0,00

1.3.1
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 0,21m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03574 SABESP pç 1,00 2.276,69 14,02% 2.595,88 2.595,88

1.3.2
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 1,15m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03575 SABESP pç 1,00 2.540,02 14,02% 2.896,13 2.896,13

1.3.3
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 1,20m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03575 SABESP pç 1,00 2.540,02 14,02% 2.896,13 2.896,13

1.3.4
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 3,70m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03580 SABESP pç 1,00 3.939,25 14,02% 4.491,53 4.491,53

1.3.5
Tubo com flanges Ø 150mm, L = 4,85m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03582 SABESP pç 1,00 4.689,68 14,02% 5.347,17 5.347,17

1.3.6
Tubo com flange e ponta Ø 150mm, L =
4,20m, flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03951 SABESP pç 1,00 3.476,90 14,02% 3.964,36 3.964,36

1.3.7
Tubo com flange e ponta Ø 150mm, L =
4,40m, flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03951 SABESP pç 1,00 3.476,90 14,02% 3.964,36 3.964,36

1.4 Conexões em Ferro Fundido 0,00

1.4.1
Acessórios para flanges Ø 65mm, flange
conf.  ISO 2531 PN-10 para aço carbono

HM01304 SABESP cj 4,00 114,80 14,02% 130,89 523,56

1.4.2
Acessórios para flanges Ø 100mm,
flange conf. ISO 2531 PN-10 para ferro
fundido

HM01292 SABESP cj 4,00 114,80 14,02% 130,89 523,56

1.4.3
Acessórios para flanges Ø 150mm,
flange conf. ISO 2531 PN-10 para ferro
fundido

HM01293 SABESP cj 18,00 196,88 14,02% 224,48 4.040,64

1.4.4
Curva 90° com flanges Ø 150mm, flange
conf.  ISO 2531 PN-10

HM03003 SABESP pç 5,00 676,48 14,02% 771,32 3.856,60

1.4.5
Curva 90° com pé e flanges Ø 150mm,
flange conf.  ISO 2531 PN-10

HM03012 SABESP pç 1,00 1.086,63 14,02% 1.238,98 1.238,98

1.4.6
Tê com flanges Ø 150mm, flange conf.
ISO 2531 PN-10

HM03402 SABESP pç 1,00 826,79 14,02% 942,71 942,71

1.4.7
Toco com flanges Ø 150mm, L = 0,50m,
flange conf. ISO 2531 PN-10

HM03511 SABESP pç 1,00 588,63 14,02% 671,16 671,16
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1.5 Tubulações em PVC Soldável

1.5.1
Tubo Ø 75mm soldável em PVC
soldável 9871 SINAPI m 11,00 44,18 14,02% 50,37 554,07

1.5.2
Tubo Ø 110mm soldável em PVC
soldável

9870 SINAPI m 16,80 96,18 14,02% 109,66 1.842,29

1.6 Conexões em PVC Soldável

1.6.1
Acessórios para flanges Ø 100mm,
flange conf. NBR 7669 (verificar em
campo)

HM01292 SABESP cj 8,00 114,80 14,02% 130,89 1.047,12

1.6.2
Bucha de redução longa Ø 110mm x Ø
75mm soldável, em PVC soldável

PVC-18 Cotação pç 2,00 82,00 14,02% 93,50 187,00

1.6.3
Flange livre com furos para tubos PBS Ø
110mm, em PVC soldável PVC-01 Cotação pç 8,00 123,23 14,02% 140,51 1.124,08

1.6.4
Joelho 45° Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

PVC-19 Cotação pç 4,00 255,53 14,02% 291,36 1.165,44

1.6.5
Joelho 90° Ø 75mm soldável, em PVC
soldável

3511 SINAPI pç 4,00 89,62 14,02% 102,18 408,72

1.6.6
Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

3530 SINAPI pç 6,00 217,12 14,02% 247,56 1.485,36

1.6.7 Tê Ø 110mm soldável, em PVC soldável 7146 SINAPI pç 2,00 176,03 14,02% 200,71 401,42

1.6.8 Adesivo plástico para tubos PVC 75g 119 SINAPI unid 34,00 7,58 14,02% 8,64 293,76

1.6.9
Solução preparadora/limpadora para
PVC, frasco com 1000 cm³

20083 SINAPI unid 4,00 66,07 14,02% 75,33 301,32

1.7 Válvulas em PVC Soldável 0,00

1.7.1
Válvula de esfera com volante Ø 110mm
soldável, em PVC soldável

PVC-02 Cotação pç 8,00 519,90 14,02% 592,79 4.742,32

1.8 Tubulações em PVC-U

1.8.1
Tubo Ø 3" (75mm), junta soldável, em
PVC-U, SCH 80

PVC-03 Cotação m 2,00 109,00 14,02% 124,28 248,56

1.8.2
Tubo Ø 4" (100mm), junta soldável, em
PVC-U, SCH 80

PVC-04 Cotação m 10,00 162,33 14,02% 185,09 1.850,90

1.9 Conexões em PVC-U 0,00

1.9.1
Acessórios para flanges Ø 1 1/2"
(40mm), flange conf. ANSI B165 para
PVC-U

HM01300 SABESP cj 4,00 57,40 14,02% 65,45 261,80

1.9.2
Acessórios para flanges Ø 3" (75mm),
flange conf. ANSI B165 para PVC-U

HM01304 SABESP cj 8,00 114,80 14,02% 130,89 1.047,12

1.9.3
Bucha de redução Ø 3" (75mm) x Ø 1
1/2" (40mm) junta soldável, em PVC-U,
SCH 80

PVC-05 Cotação pç 4,00 124,00 14,02% 141,38 565,52

1.9.4
Bucha de redução Ø 4" (100mm) x Ø 3"
(75mm) junta soldável, em PVC-U, SCH
80

PVC-06 Cotação pç 4,00 138,00 14,02% 157,35 629,40

1.9.5
Flange macho Ø 1 1/2" (40mm) junta
soldável, em PVC-U, SCH 80

PVC-07 Cotação pç 4,00 61,67 14,02% 70,32 281,28

1.9.6
Flange macho Ø 3" (75mm) junta
soldável, em PVC-U, SCH 80

PVC-08 Cotação pç 16,00 159,31 14,02% 181,65 2.906,40

1.9.7
Joelho 90° Ø 4" (100mm) junta soldável,
em PVC-U, SCH 80

PVC-09 Cotação pç 6,00 115,00 14,02% 131,12 786,72

1.9.8
Tê Ø 4" (100mm) junta soldável, em
PVC-U, SCH 80

PVC-10 Cotação pç 2,00 212,61 14,02% 242,42 484,84

1.9.9
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-11 Cotação unid. 5,00 233,20 14,02% 265,89 1.329,45

1.9.10
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-12 Cotação unid. 5,00 165,97 14,02% 189,24 946,20
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1.10 Válvulas em PVC-U

1.10.1
Válvula esférica Ø 3" (75mm) junta
soldável, em PVC-U, SCH 80 PVC-13 Cotação pç 4,00 878,93 14,02% 1.002,16 4.008,64

1.10.2
Válvula de retenção Ø 3" (75mm) junta
soldável, em PVC-U, SCH 80

PVC-14 Cotação pç 4,00 689,84 14,02% 786,56 3.146,24

0,00
Subtotal 1 0,00 74.161,74

0,00

2
Fornecimento de Materiais e
Equipamentos Elétricos

2.1 Painéis e Quadros

2.1.1

Centro de Controle de Motores - Entrada
(CCME), construido em armário
autoportante, dedicado à proteção geral
do sistema, conforme diagrama unifilar
(adquirido pelo SEMAE)

ELE-02 Cotação cj 1,00 0,00 14,02% 0,00 0,00

2.1.2

Centro de Controle de Motores - 1.1 a
2.2 (CCM-1.1 a 2.2), construido em
armário autoportante, para proteção e
acionamento de um motor de indução
trifásico de 30 CV / 220 V por conversor
de frequência, comunicação em padrão
MODBUS-RTU, conforme diagrama
unifilar (adquirido pelo SEMAE)

ELE-03 Cotação cj 4,00 0,00 14,02% 0,00 0,00

2.1.3
Quadro de Luz da Elevatória (QL-EEA),
montado em caixa de sobrepor,
conforme diagrama apresentado

ELE-04 Cotação cj 1,00 1.828,00 14,02% 2.084,29 2.084,29

2.2 Fios e Cabos

2.2.1

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1
kV, isolação em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
termoplástico tipo PVC, cobertura em
composto termoplástico tipo PVC preto,
veias distintas pela cor, quatro veias de
seção nominal 35 mm²

EL02256 SABESP m 60,00 119,84 14,02% 136,64 8.198,40

2.2.2

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/1 kV,
isolação em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
termoplástico tipo PVC, cobertura em
composto termoplástico tipo PVC
colorido, seção nominal 240 mm², cor
preta

1015 SINAPI m 75,00 194,26 14,02% 221,50 16.612,50

2.2.3

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/1 kV,
isolação em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto
termoplástico tipo PVC, cobertura em
composto termoplástico tipo PVC
colorido, seção nominal 120 mm², cor
azul

1017 SINAPI m 25,00 98,23 14,02% 112,00 2.800,00

2.2.4

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor azul

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

2.2.5

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor preto

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

2.2.6

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor verde

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

2.2.7

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor azul

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

2.2.8

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor preto

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

2.2.9

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor branco

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

2.2.10

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor amarela

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

2.3 Eletrodutos e Afins

2.3.1
Eletroduto rígido de aço galvanizado,
tipo leve, Ø 3/4", parede de 0,90 mm

21128 SINAPI m 30,00 10,64 14,02% 12,13 363,90

2.3.2
Braçadeira tipo "D", para fixação de
eletrodutos rígidos de Ø 3/4"

400 SINAPI pç 20,00 2,18 14,02% 2,49 49,80

2.3.3
Curva de 90° para eletroduto rígido de
aço galvanizado,  Ø 3/4"

39272 SINAPI pç 10,00 2,69 14,02% 3,07 30,70

2.3.4
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E",
Ø 3/4", com tomada 2P+T 20A E-1.1_02 COMP. pç 1,00 75,09 14,02% 85,62 85,62

2.3.5
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E"
duplo, Ø 3/4", com duas tomadas 2P+T
20A

E-1.1_03 COMP. pç 2,00 150,18 14,02% 171,24 342,48

2.3.6
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C",
Ø 3/4", com interruptor bipolar 10A

E-1.1_04 COMP. pç 1,00 94,95 14,02% 108,26 108,26

2.3.7
Eletroduto rígido de aço galvanizado,
tipo leve, Ø 2", em barras de 3 metros

ELE-01 Cotação br 8,00 177,40 14,02% 202,27 1.618,16

2.3.8
Braçadeira tipo "D", para fixação de
eletrodutos rígidos de Ø 2"

396 SINAPI pç 16,00 4,80 14,02% 5,47 87,52

2.3.9
Curva de 90° para eletroduto rígido de
aço galvanizado,  Ø 2"

2631 SINAPI pç 4,00 28,81 14,02% 32,85 131,40

2.3.10
Eletroduto rígido de aço galvanizado,
tipo leve, Ø 1", parede de 0,9 mm

21136 SINAPI m 15,00 13,75 14,02% 15,68 235,20

2.3.11
Braçadeira tipo "D", para fixação de
eletrodutos rígidos de Ø 1" 393 SINAPI pç 10,00 2,51 14,02% 2,86 28,60

2.3.12
Curva de 90° para eletroduto rígido de
aço galvanizado,  Ø 1"

2617 SINAPI pç 1,00 7,06 14,02% 8,05 8,05

2.3.13
Eletroduto rígido de aço galvanizado,
tipo leve, Ø 1.1/4", parede de 1,2 mm

21135 SINAPI m 6,00 26,45 14,02% 30,16 180,96

2.3.14
Braçadeira tipo "D", para fixação de
eletrodutos rígidos de Ø 1.1/4"

395 SINAPI pç 4,00 4,16 14,02% 4,74 18,96

2.3.15
Curva de 90° para eletroduto rígido de
aço galvanizado,  Ø 1.1/4" 2618 SINAPI pç 1,00 16,09 14,02% 18,35 18,35
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Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

CONEXÃO DOS INJETORES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

2.4 Perfilados e Afins

2.4.1
Perfilado 38x38mm, leve, com
acessórios 39028 SINAPI m 12,00 8,17 14,02% 9,32 111,84

2.4.2
Gancho longo para luminárias em
perfilado

EL02627 SABESP pç 8,00 3,59 14,02% 4,09 32,72

2.4.3 Gancho curto para perfilado EL02628 SABESP pç 8,00 3,78 14,02% 4,31 34,48

2.4.4
Caixa com tomada 2P+T 10A para
perfilado

EL02616 SABESP pç 4,00 36,28 14,02% 41,37 165,48

2.5 Iluminação

2.5.1

Luminária fluorescente tubular de
sobrepor 2x 40 W, 220 Vca, fornecida
completa com reator eletrônico de alto
FP, soquetes e lâmpadas

3799 SINAPI cj 4,00 132,18 14,02% 150,71 602,84

2.5.2 Luminária de emergência tipo 30 LEDs 38774 SINAPI cj 1,00 18,46 14,02% 21,05 21,05

Subtotal 2 36.287,56

TOTAL 110.449,30
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS                329,61 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                851,34 

3 MOVIMENTO DE TERRA             4.745,78 

4
ASSENTAMENTO E MONTAGEM
DE TUBOS E PEÇAS             4.431,85 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             1.327,55 

TOTAL           11.686,13 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

1 Serviços Técnicos

1.1
Locação de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010003 SABESP m 43,60 1,32 24,18% 1,64 71,50

1.2
Cadastro de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010006 SABESP m 43,60 4,77 24,18% 5,92 258,11

Subtotal 1 329,61

2 Serviços Preliminares
2.1 Sinalização de tráfego com cerquite 70020005 SABESP m 43,60 2,68 24,18% 3,33 145,19
2.2 Passadiços de madeira para pedestres 70020006 SABESP m² 3,40 119,10 24,18% 147,90 502,86
2.3 Roçada e capina 70020014 SABESP m² 54,50 3,00 24,18% 3,73 203,29

Subtotal 2 851,34

3 Movimento de Terra

3.1
Escavação manual de valas, poços e
cavas em solo não rochoso, com
profundidade até 1,25m

70030050 SABESP m³ 19,84 46,29 24,18% 57,48 1.140,40

3.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 11,34 19,85 24,18% 24,65 279,53

3.3
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, sem
controle do G.C. (B)

70030025 SABESP m³ 0,71 6,83 24,18% 8,48 6,02

3.4
Preparo de fundo de vala com largura
menor que 1,5m, com camada de areia,
lançamento manual

101618 SINAPI m³ 7,60 217,01 24,18% 269,48 2.048,05

3.5

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 20,01 8,54 24,18% 10,60 212,11

3.6
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km

97914 SINAPI m³xkm 300,19 2,84 24,18% 3,53 1.059,67

Subtotal 3 4.745,78

4
Assentamento e Montagem de Tubos e
Peças

4.1
Assentamento para redes de água, tubos
e peças, DN 75 mm em PVC rígido,
RPVC e DEFºFº (B)

70080013 SABESP m 43,60 10,38 24,18% 12,89 562,00

4.2
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de PVC soldável, PVC
roscável, PVC-U e CPVC SCH.80

C-1.1_04 COMP. eq x dia 1,00 1.639,31 24,18% 2.035,70 2.035,70

4.3
Carga, transporte até 10km e descarga de
tubos e peças, DN 75 mm em PVC
rígido, RPVC e DEFºFº

70080317 SABESP km 1,84 802,72 24,18% 996,82 1.834,15

Subtotal 4 4.431,85
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

5 Serviços Complementares
5.1 Limpeza da obra 70190144 SABESP m² 115,54 9,25 24,18% 11,49 1.327,55

Subtotal 5 1.327,55

TOTAL 11.686,13
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS           14.942,94 

TOTAL           14.942,94 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

1
Fornecimento de Materiais
Hidráulicos

1.1 Tubulações em PVC Soldável

1.1.1
Tubo com pontas Ø 60mm soldável,
L=0,50m, em PVC soldável

9873 SINAPI pç 1,00 13,33 14,02% 15,20 15,20

1.1.2
Tubo Ø 75mm soldável, em PVC
soldável

9871 SINAPI m 74,00 44,18 14,02% 50,37 3.727,38

1.2 Conexões em PVC Soldável

1.2.1
Acessórios para flanges Ø 75mm, flange
conf. NBR 7669

HM01304 SABESP cj 3,00 114,80 14,02% 130,89 392,67

1.2.2
Adaptador Ø 50mm x Ø 1 1/2", bolsa
soldável e ponta roscada, em PVC
soldável

112 SINAPI pç 1,00 4,68 14,02% 5,34 5,34

1.2.3
Adaptador Ø 60mm x Ø 2", bolsa
soldável e ponta roscada, em PVC
soldável

113 SINAPI pç 1,00 11,73 14,02% 13,37 13,37

1.2.4
Bucha de redução curta Ø 75mm x Ø
60mm soldável, em PVC soldável PVC-20 Cotação pç 1,00 20,60 14,02% 23,49 23,49

1.2.5
Bucha de redução longa Ø 75mm x Ø
50mm soldável, em PVC soldável

821 SINAPI pç 1,00 19,81 14,02% 22,59 22,59

1.2.6
Flange livre com furos para tubos PBS Ø
75mm, em PVC soldável

PVC-15 Cotação pç 1,00 82,45 14,02% 94,01 94,01

1.2.7
Joelho 90° Ø 75mm soldável, em PVC
soldável

3511 SINAPI pç 10,00 89,62 14,02% 102,18 1.021,80

1.2.8 Tê Ø 75mm soldável em PVC soldável 7144 SINAPI pç 2,00 60,29 14,02% 68,74 137,48
1.2.9 Adesivo plástico para tubos PVC 75g 119 SINAPI unid 13,00 7,58 14,02% 8,64 112,32

1.2.10
Solução preparadora/limpadora para
PVC, frasco com 1000 cm³ 20083 SINAPI unid 2,00 66,07 14,02% 75,33 150,66

1.3 Tubulações em PVC Roscável
1.3.1 Tubo Ø 2" roscável, em PVC roscável 9860 SINAPI m 1,50 47,08 14,02% 53,68 80,52
1.4 Conexões em PVC Roscável

1.4.1
Curva 90° Ø 2" roscável em PVC
roscável HM01660 SABESP pç 1,00 97,69 14,02% 111,39 111,39

1.4.2
Joelho 90° Ø 2" roscável em PVC
roscável

PVC-21 Cotação pç 1,00 42,32 14,02% 48,25 48,25

1.4.3 Luva Ø 2" roscável, em PVC roscável PVC-22 Cotação pç 1,00 24,47 14,02% 27,90 27,90
1.4.4 Niple Ø 2" roscável, em PVC roscável PVC-23 Cotação pç 2,00 22,16 14,02% 25,27 50,54
1.4.5 Fita veda rosca em rolos de 18x50m 3148 SINAPI unid 1,00 8,77 14,02% 10,00 10,00
1.5 Registros e Válvulas

1.5.1
Registro de gaveta Ø2" roscável em
bronze

HM01312 SABESP pç 1,00 189,58 14,02% 216,16 216,16

1.5.2

Registro de gaveta Ø 75mm, com flanges
e cunha de borracha, acion manual por
volante, flange conf. ISO 2531 PN-10,
em ferro fundido

HM04206 SABESP pç 1,00 687,35 14,02% 783,72 783,72

1.5.3
Válvula de retenção com flanges Ø
75mm, flange conf. ISO 2531 PN-10,
em ferro fundido

HM05902 SABESP pç 1,00 1.260,50 14,02% 1.437,22 1.437,22

1.6 Suportes

1.6.1
Suporte metálico vertical para tubulações 
Ø 75mm, conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.1_05 COMP. pç 6,00 405,26 14,02% 462,08 2.772,48

1.6.2
Suporte metálico de parede para
tubulações Ø 75mm, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.1_06 COMP. pç 7,00 289,26 14,02% 329,81 2.308,67

1.6.3

Suporte metálico de parede e/ou pilar
para tubulações ascendentes Ø 75mm,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.1_07 COMP. pç 4,00 290,19 14,02% 330,87 1.323,48
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BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

1.7 Conexões em CPVC SCH 80

1.7.1
Adaptador fêmea com bolsa e rosca NPT
Ø 1 1/2", em CPVC Industrial SCH 80

PVC-24 Cotação pç 1,00 49,38 14,02% 56,30 56,30

Subtotal 1 14.942,94

TOTAL 14.942,94
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS                884,52 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES             2.285,45 

3 MOVIMENTO DE TERRA           13.624,46 

4
ASSENTAMENTO E MONTAGEM
DE TUBOS E PEÇAS           19.364,50 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             3.562,47 

TOTAL           39.721,40 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:
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Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1 Serviços Técnicos

1.1
Locação de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010003 SABESP m 117,00 1,32 24,18% 1,64 191,88

1.2
Cadastro de adutoras, coletores-tronco e
interceptores (até diâmetro 500mm) 70010006 SABESP m 117,00 4,77 24,18% 5,92 692,64

Subtotal 1 884,52

2 Serviços Preliminares
2.1 Sinalização de tráfego com cerquite 70020005 SABESP m 117,00 2,68 24,18% 3,33 389,61
2.2 Passadiços de madeira para pedestres 70020006 SABESP m² 9,13 119,10 24,18% 147,90 1.350,33
2.3 Roçada e capina 70020014 SABESP m² 146,25 3,00 24,18% 3,73 545,51

Subtotal 2 2.285,45

3 Movimento de Terra

3.1
Escavação manual de valas, poços e
cavas em solo não rochoso, com
profundidade até 1,25m

70030050 SABESP m³ 60,84 46,29 24,18% 57,48 3.497,08

3.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 30,42 19,85 24,18% 24,65 749,85

3.3
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, sem
controle do G.C. (B)

70030025 SABESP m³ 8,38 6,83 24,18% 8,48 71,06

3.4
Preparo de fundo de vala com largura
menor que 1,5m, com camada de areia,
lançamento manual

101618 SINAPI m³ 21,26 217,01 24,18% 269,48 5.729,14

3.5

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 56,29 8,54 24,18% 10,60 596,67

3.6
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km

97914 SINAPI m³xkm 844,38 2,84 24,18% 3,53 2.980,66

Subtotal 3 13.624,46

4
Assentamento e Montagem de Tubos e
Peças

4.1
Assentamento para redes de água, tubos
e peças, DN 75 mm em PVC rígido,
RPVC e DEFºFº (B)

70080013 SABESP m 73,00 10,38 24,18% 12,89 940,97

4.2
Assentamento para redes de água, tubos
e peças, DN 100 mm em PVC rígido,
RPVC e DEFºFº (B)

70080014 SABESP m 44,00 11,09 24,18% 13,77 605,88

4.3
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de PVC soldável, PVC
roscável, PVC-U e CPVC SCH.80

C-1.1_04 COMP. eq x dia 4,00 1.639,31 24,18% 2.035,70 8.142,80
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

4.4
Carga, transporte até 10km e descarga de
tubos e peças, DN 75 mm em PVC
rígido, RPVC e DEFºFº

70080317 SABESP km 3,08 802,72 24,18% 996,82 3.070,21

4.5
Carga, transporte até 10km e descarga de
tubos e peças, DN 100 mm em PVC
rígido, RPVC e DEFºFº

70080318 SABESP km 6,22 855,08 24,18% 1.061,84 6.604,64

Subtotal 4 19.364,50

5 Serviços Complementares
5.1 Limpeza da obra 70190144 SABESP m² 310,05 9,25 24,18% 11,49 3.562,47

Subtotal 5 3.562,47

TOTAL 39.721,40
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA
INJETORES DE CLORO (BRUTA)

          17.410,06 

2
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA
INJETORES DE CLORO (PRÉ)           16.602,38 

3
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA
DIÓXIDO  DE  CLORO             5.686,08 

TOTAL           39.698,52 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1
Tubulação de Água para Injetores de
Cloro (Bruta)

1.1
Tubo Ø 100mm junta soldável, em
CPVC Industrial , SCH 80

PVC-16 Cotação m 36,00 354,18 14,02% 403,84 14.538,24

1.2
Joelho 90° Ø 100mm junta soldável, em
CPVC Industrial, SCH 80

PVC-17 Cotação pç 6,00 175,69 14,02% 200,32 1.201,92

1.3

Suporte metálico de parede e/ou pilar
para tubulações ascendentes Ø 100mm,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.1_08 COMP. pç 2,00 333,12 14,02% 379,82 759,64

1.4
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-11 Cotação unid. 2,00 233,20 14,02% 265,89 531,78

1.5
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-12 Cotação unid. 2,00 165,97 14,02% 189,24 378,48

Subtotal 1 17.410,06

2
Tubulação de Água para Injetores de
Cloro (Pré)

2.1
Tubo Ø 100mm junta soldável, em
CPVC Industrial , SCH 80

PVC-16 Cotação m 34,00 354,18 14,02% 403,84 13.730,56

2.2
Joelho 90° Ø 100mm junta soldável, em
CPVC Industrial, SCH 80

PVC-17 Cotação pç 6,00 175,69 14,02% 200,32 1.201,92

2.3

Suporte metálico de parede e/ou pilar
para tubulações ascendentes Ø 100mm,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.1_08 COMP. pç 2,00 333,12 14,02% 379,82 759,64

2.4
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-11 Cotação unid. 2,00 233,20 14,02% 265,89 531,78

2.5
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-12 Cotação unid. 2,00 165,97 14,02% 189,24 378,48

Subtotal 2 16.602,38

3
Tubulação de Água para Dióxido
de  Cloro

3.1
Tubo Ø 75mm soldável, em PVC
soldável

9871 SINAPI m 81,00 44,18 14,02% 50,37 4.079,97

3.2
Joelho 90° Ø 75mm soldável, em PVC
soldável

3511 SINAPI pç 6,00 89,62 14,02% 102,18 613,08

3.3

Suporte metálico de parede e/ou pilar
para tubulações ascendentes Ø 75mm,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.1_07 COMP. pç 2,00 290,19 14,02% 330,87 661,74

3.4 Adesivo plástico para tubos PVC 75g 119 SINAPI unid 10,00 7,58 14,02% 8,64 86,40

3.5
Solução preparadora/limpadora para
PVC, frasco com 1000 cm³

20083 SINAPI unid 2,00 66,07 14,02% 75,33 150,66

3.6
Adaptador Ø 50mm x Ø 1 1/2", bolsa
soldável e ponta roscada, em PVC
soldável

112 SINAPI pç 1,00 4,68 14,02% 5,34 5,34

3.7
Adaptador fêmea com bolsa e rosca NPT
Ø 1 1/2", em CPVC Industrial SCH 80

PVC-24 Cotação pç 1,00 49,38 14,02% 56,30 56,30
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE CLORO Obras Civis e Serviços:

3.8
Bucha de redução longa Ø 75mm x Ø
50mm soldável, em PVC soldável

821 SINAPI pç 1,00 19,81 14,02% 22,59 22,59

3.9 Fita veda rosca em rolos de 18x50m 3148 SINAPI unid 1,00 8,77 14,02% 10,00 10,00

Subtotal 3 5.686,08

TOTAL 39.698,52
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Rev-2 Primeira Etapa
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MONTAGEM DE MATERIAIS 1.721,28

TOTAL             1.721,28 

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.1 - INST HIDROM E ELÉT CASA DE BOMBAS, LR ÁGUA P/ INJETORES 
CLORO, TUB ÁGUA SERVIÇO, TUB DISTR ÁGUA SERVIÇO E INST DO NOVO RESERVAT 

FIBRA

Cotações de Mercado:

1 Montagem de Materiais

1.1
Instalação do reservatório de fibra de
vidro

C-1.1_10 COMP. gb 1,00 1.386,12 24,18% 1.721,28 1.721,28

Subtotal 1 1.721,28

TOTAL 1.721,28

CTR 464  4.34 Origem: 408-Orçamento_Rel 1
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Mai/2023

24,18%
14,02%

Item

3 ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 59.746,60

TOTAL R$ 84.803,48

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 424,08

2 ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 24.632,80

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 
PÁTIO CENTRAL

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

CTR 464  4.3
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Jul/2023
Mai/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS                424,08 

TOTAL                424,08 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 

PÁTIO CENTRAL
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 

PÁTIO CENTRAL
Cotações de Mercado:

1 Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1 Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE) 44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 744,00 0,46 24,18% 0,57 424,08

Subtotal 1 424,08

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 424,08

CTR 464  4.5
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA           24.632,80 

TOTAL           24.632,80 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 
PÁTIO CENTRAL

Cotações de Mercado:

ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 728



Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Mai/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 
PÁTIO CENTRAL

Cotações de Mercado:

ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL Obras Civis e Serviços:

1 Instalações de Iluminação Externa

1.1
Instalação de poste de iluminação curvo
duplo engastado, com comprimento de
7m (altura do solo)

C-1.2_01 COMP. unid 20,00 329,73 24,18% 409,46 8.189,20

1.2 Instalação de luminária pública solar tipo
LED de 120 watts C-1.2_02 COMP. unid 40,00 331,04 24,18% 411,09 16.443,60

Subtotal 1 24.632,80

TOTAL 24.632,80

CTR 464  4.7
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA           59.746,60 

TOTAL           59.746,60 

ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 

PÁTIO CENTRAL
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.8
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO PÁTIO CENTRAL Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.2 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 

PÁTIO CENTRAL
Cotações de Mercado:

1 Fornecimento dos Materiais de
Iluminação Externa

1.1

Poste de iluminação curvo duplo
engastado, com comprimento de 7,0
metros (altura do solo), em aço,
revestimento externo e interno
galvanizado a fogo, sem ruptura, para
instalação de luminária urbana com
encaixe interno de 60,5mm, conforme
norma ABNT 14.744

PST-01 Cotação unid 20,00 1.535,00 14,02% 1.750,21 35.004,20

1.2

Luminária pública solar tipo LED de 120
Watts, com fotocélula para acendimento
automático noturno, tensão de 220 volts,
fluxo luminoso aproximado de 19.000
lúmens, eficiência do LED de no mínimo
160 lm/w, ângulo de abertura
aproximado de 110°, temperatura de cor
aproximada de 5.000K, IRC > 80, vida
útil aproximada de 100.000 horas, cor
prata, difusor em policarbonato cristal,
com proteção contra raios ultravioletas,
estrutura em alumínio anodizado, placa
eletrônica do conjunto óptico em
alumínio, fonte de alimentação sem
capacitor eletrônico, injetada na placa do
conjunto óptico, fator de potência >
0,90, grau de proteção: IP 41, diâmetro
de encaixe interno de 60,5 mm para
poste metálico

LUM-01 Cotação unid 40,00 542,50 14,02% 618,56 24.742,40

Subtotal 1 59.746,60

TOTAL 59.746,60

CTR 464  4.9
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14,02%

Item

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.020.379,96

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

3
TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 279.293,51

4
TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 18.515,38

5
TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 76.078,46

6
DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 4.887,23

7
DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 14.463,08

TOTAL R$ 1.635.404,34

8
GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 220.938,56

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 5
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 5
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 5
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
LEVANTAMENTO DE
PAVIMENTAÇÃO             4.511,90 

2 MOVIMENTO DE TERRA           47.577,05 

3 CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS        904.408,44 

4
RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO           12.721,17 

5 MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES           51.161,40 

TOTAL     1.020.379,96 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 2
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:

1 Levantamento  de  Pavimentação

1.1
Levantamento de passeios cimentados
(B)

70090016 SABESP m² 114,32 13,84 24,18% 17,19 1.965,16

1.2 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 5,90 18,32 24,18% 22,75 134,23

1.3
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 17,40 111,65 24,18% 138,65 2.412,51

Subtotal 1 4.511,90

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/profundidade até
1,25 m (B)

70030007 SABESP m³ 995,04 10,43 24,18% 12,95 12.885,77

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 704,82 19,85 24,18% 24,65 17.373,81

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 377,29 8,54 24,18% 10,60 3.999,27

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km

97914 SINAPI m³ x km 3.772,86 2,84 24,18% 3,53 13.318,20

Subtotal 2 47.577,05

3 Construção das Galerias

3.1
Módulo de galeria de tubulações (C =
0,60m)

C-1.3_01 COMP. unid 691,00 1.053,99 24,18% 1.308,84 904.408,44

Subtotal 3 904.408,44

4 Recomposição  de  Pavimentação

4.1

Execução de passeio (calçada) ou piso
de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8cm, armado

94994 SINAPI m² 114,32 87,73 24,18% 108,94 12.454,02

4.2
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 13cm
de base x 22cm de altura

94263 SINAPI m 5,90 36,46 24,18% 45,28 267,15

Subtotal 4 12.721,17

5 Montagem das Tubulações

5.1
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC

C-1.3_02 COMP. eq x dia 30,00 1.373,31 24,18% 1.705,38 51.161,40

Subtotal 5 51.161,40

A mobilização e desmobilização para 
execução dos serviços especializados 
para aplicação dos revestimentos já 

estão previstos no Produto 2.2.

TOTAL 1.020.379,96
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Jul/2023

Mai/2023
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 TUBULAÇÕES DE DIÓXIDO           21.658,19 

2 TUBULAÇÕES DE POLÍMERO             2.405,04 

3
TUBULAÇÕES DE CARVÃO
ATIVADO PULVERIZADO (CAP)

3.259,32

4 TUBULAÇÕES DE CLORO PRÉ        125.432,49 

5 TUBULAÇÕES DE CLORO BRUTA           62.835,65 

6
TUBULAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE
SÓDIO             2.386,56 

7 TUBULAÇÕES DE CAL             1.551,32 

8
TUBULAÇÕES DE POLICLORETO
DE ALUMÍNIO (PAC)             1.112,24 

9
SUPORTES DAS TUBULAÇÕES
ASCENDENTES

          58.652,70 

TOTAL        279.293,51 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.8 Origem: 408-Orçamento_Rel 2

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 738



Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:

1 Tubulações de Dióxido

1.1
Tubo soldável Ø 2", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-16 Cotação m 140,00 124,26 14,02% 141,68 19.835,20

1.2
Joelho 90° soldável Ø 2", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-17 Cotação pç 7,00 48,11 14,02% 54,86 384,02

1.3
Tê soldável Ø 2", em CPVC Industrial,
SCH 80

PVC-18 Cotação unid 1,00 64,53 14,02% 73,58 73,58

1.4
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-03 Cotação unid. 3,00 165,97 14,02% 189,24 567,72

1.5
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-02 Cotação unid. 3,00 233,20 14,02% 265,89 797,67

Subtotal 1 21.658,19

2 Tubulações de Polímero

2.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

9875 SINAPI m 121,00 16,21 14,02% 18,48 2.236,08

2.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 7,00 5,24 14,02% 5,97 41,79

2.3 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 6,00 7,58 14,02% 8,64 51,84

2.4
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

Subtotal 2 2.405,04

3
Tubulações de Carvão Ativado
Pulverizado (CAP)

3.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável 9875 SINAPI m 165,00 16,21 14,02% 18,48 3.049,20

3.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 11,00 5,24 14,02% 5,97 65,67

3.3 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 8,00 7,58 14,02% 8,64 69,12

3.4
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³ 20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

Subtotal 3 3.259,32

4 Tubulações de Cloro Pré

4.1
Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial
, SCH 80

PVC-04 Cotação m 295,00 354,18 14,02% 403,84 119.132,80

4.2
Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-05 Cotação pç 11,00 175,69 14,02% 200,32 2.203,52

4.3
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-03 Cotação unid. 9,00 165,97 14,02% 189,24 1.703,16

4.4
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-02 Cotação unid. 9,00 233,20 14,02% 265,89 2.393,01

Subtotal 4 125.432,49

5 Tubulações de Cloro Bruta

5.1
Tubo soldável Ø 4", em CPVC Industrial
, SCH 80

PVC-04 Cotação m 145,00 354,18 14,02% 403,84 58.556,80

5.2
Joelho 90° soldável Ø 4", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-05 Cotação pç 10,00 175,69 14,02% 200,32 2.003,20

5.3
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-03 Cotação unid. 5,00 165,97 14,02% 189,24 946,20
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:

5.4
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-02 Cotação unid. 5,00 233,20 14,02% 265,89 1.329,45

Subtotal 5 62.835,65

6 Tubulações de Hidróxido de Sódio

6.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

9875 SINAPI m 120,00 16,21 14,02% 18,48 2.217,60

6.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 7,00 5,24 14,02% 5,97 41,79

6.3 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 6,00 7,58 14,02% 8,64 51,84

6.4
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

Subtotal 6 2.386,56

7 Tubulações de Cal

7.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

9875 SINAPI m 74,00 16,21 14,02% 18,48 1.367,52

7.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 9,00 5,24 14,02% 5,97 53,73

7.3 Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável 7142 SINAPI pç 1,00 10,12 14,02% 11,54 11,54
7.4 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 5,00 7,58 14,02% 8,64 43,20

7.5
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

0,00
Subtotal 7 1.551,32

8
Tubulações de Policloreto de
Alumínio (PAC)

8.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

9875 SINAPI m 52,00 16,21 14,02% 18,48 960,96

8.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável 3540 SINAPI pç 5,00 5,24 14,02% 5,97 29,85

8.3 Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável 7142 SINAPI pç 1,00 10,12 14,02% 11,54 11,54
8.4 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 4,00 7,58 14,02% 8,64 34,56

8.5
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

Subtotal 8 1.112,24

9 Suportes das Tubulações Ascendentes

9.1
Calha de produtos químicos em chapa de
aço inox AISI 304

C-1.3_06 COMP. m 67,00 451,75 14,02% 515,09 34.511,03

9.2
Suporte para calha de produtos químicos
fixada sobre pilar metálico (opção 1)

C-1.3_07 COMP. cj 11,00 1.404,46 14,02% 1.601,37 17.615,07

9.3
Suporte para calha de produtos químicos
fixada em parede e/ou pilar existente
(opção 2)

C-1.3_08 COMP. cj 9,00 194,26 14,02% 221,50 1.993,50

9.4
Suporte para calha de produtos químicos
fixada no teto (opção 3)

C-1.3_09 COMP. cj 10,00 397,57 14,02% 453,31 4.533,10

Subtotal 9 58.652,70

TOTAL 279.293,51
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Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS                835,73 

2 MOVIMENTO DE TERRA             1.587,91 

3
RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO             2.396,68 

4 MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES           13.695,06 

TOTAL           18.515,38 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

1 Demolições / Retiradas

1.1
Levantamento de passeios cimentados
(B)

70090016 SABESP m² 22,00 13,84 24,18% 17,19 378,18

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 3,30 111,65 24,18% 138,65 457,55

Subtotal 1 835,73

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de valas, poços e
cavas em solo não rochoso, com
profundidade até 1,25m

70030050 SABESP m³ 11,00 46,29 24,18% 57,48 632,28

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 8,38 19,85 24,18% 24,65 206,57

2.3
Preparo de fundo de vala com largura
menor que 1,5 m, com camada de areia,
lançamento manual

101618 SINAPI m³ 2,20 217,01 24,18% 269,48 592,86

2.4

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 3,40 8,54 24,18% 10,60 36,04

2.5
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km

97914 SINAPI m³ x km 34,04 2,84 24,18% 3,53 120,16

Subtotal 2 1.587,91

3 Recomposição de Pavimentação

3.1

Execução de passeio (calçada) ou piso
de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8cm, armado

94994 SINAPI m² 22,00 87,73 24,18% 108,94 2.396,68

Subtotal 3 2.396,68

4 Montagem das Tubulações

4.1
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC C-1.3_02 COMP. eq x dia 7,00 1.373,31 24,18% 1.705,38 11.937,66

4.2
Montagem de tubos, conexões e válvulas
de ferro fundido

C-1.3_11 COMP. eq x dia 2,00 707,60 24,18% 878,70 1.757,40

Subtotal 4 13.695,06

TOTAL 18.515,38
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14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 PONTO DE APLICAÇÃO             1.391,05 

2 INTERLIGAÇÃO             5.206,15 

3
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE
ÁGUA DE SERVIÇO           69.481,26 

TOTAL           76.078,46 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

1 Ponto de Aplicação

1.1
Tê de redução Ø 110mm x Ø 60mm
soldável, em PVC soldável

7106 SINAPI pç 5,00 149,48 14,02% 170,44 852,20

1.2
Tubo Ø 60mm soldável L = 0,20m
(ajustar em campo), em PVC soldável

9873 SINAPI pç 5,00 5,33 14,02% 6,08 30,40

1.3
Bucha de redução longa Ø 60mm x Ø
25mm soldável, em PVC soldável

816 SINAPI pç 5,00 10,68 14,02% 12,18 60,90

1.4
Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m
(ajustar em campo), em PVC soldável

9868 SINAPI pç 5,00 0,87 14,02% 0,99 4,95

1.5
Válvula de esfera com volante Ø 25mm,
em PVC soldável 11674 SINAPI pç 5,00 32,04 14,02% 36,53 182,65

1.6
Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m
(ajustar em campo), em PVC soldável

9868 SINAPI m 5,00 0,87 14,02% 0,99 4,95

1.7
Joelho 90° Ø 25mm soldável, em PVC
soldável

3529 SINAPI pç 5,00 0,76 14,02% 0,87 4,35

1.8
Tubo Ø 25mm soldável L = 0,20m
(ajustar em campo), em PVC soldável

9868 SINAPI m 5,00 0,87 14,02% 0,99 4,95

1.9 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 11,00 7,58 14,02% 8,64 95,04

1.10
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 2,00 66,07 14,02% 75,33 150,66

Subtotal 1 1.391,05

2 Interligação

2.1
Tê com flanges Ø 150mm x Ø 100mm,
em ferro fundido

HM03401 SABESP pç 1,00 782,16 14,02% 891,82 891,82

2.2
Válvula de retenção de fechamento
rápido tipo wafer Ø 100mm

HM07706 SABESP pç 1,00 1.640,50 14,02% 1.870,50 1.870,50

2.3
Toco com flanges Ø 100mm, L = 0,25m,
em ferro fundido

HM03509 SABESP pç 1,00 341,96 14,02% 389,90 389,90

2.4
Registro de gaveta Ø 100mm com
flanges, cunha de borracha e
acionamento manual por volante

HM04203 SABESP pç 1,00 825,21 14,02% 940,90 940,90

2.5
Flange livre com furos para tubos PBS Ø
110mm, em PVC soldável

PVC-01 Cotação pç 1,00 123,23 14,02% 140,51 140,51

2.6
Acessórios para montagem de flanges Ø
150mm

HM01293 SABESP cj 2,00 196,88 14,02% 224,48 448,96

2.7
Acessórios para montagem de flanges Ø
100mm

HM01292 SABESP cj 4,00 114,80 14,02% 130,89 523,56

Subtotal 2 5.206,15

3
Tubulações e Conexões de Água de
Serviço

3.1
Tubo Ø 110mm soldável em PVC
soldável

9870 SINAPI m 336,00 96,18 14,02% 109,66 36.845,76

3.2
Cap Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

PVC-13 Cotação pç 5,00 103,40 14,02% 117,90 589,50

3.3 Tê Ø 110mm soldável, em PVC soldável 7146 SINAPI pç 5,00 176,03 14,02% 200,71 1.003,55

3.4
Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC
soldável 3530 SINAPI pç 13,00 217,12 14,02% 247,56 3.218,28

3.5
Joelho 45° Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

PVC-06 Cotação pç 2,00 255,53 14,02% 291,36 582,72

3.6
Suporte para tubulação Ø 110mm em
teto tipo gota com acessórios de fixação,
em aço carbono

C-1.3_05 COMP. cj 70,00 306,01 14,02% 348,91 24.423,70
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO Obras Civis e Serviços:

3.7
Suporte para tubulação de água
ascendente fixada em parede e/ou pilar
existente

C-1.3_10 COMP. cj 5,00 283,98 14,02% 323,79 1.618,95

3.8 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 69,00 7,58 14,02% 8,64 596,16

3.9
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³ 20083 SINAPI unid 8,00 66,07 14,02% 75,33 602,64

Subtotal 3 69.481,26

TOTAL 76.078,46
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Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES             4.887,23 

TOTAL             4.887,23 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1 Montagem das Tubulações

1.1
Montagem de tubos e conexões de
CPVC dos difusores do dióxido de cloro

C-1.3_13 COMP. gb 1,00 3.935,60 24,18% 4.887,23 4.887,23

Subtotal 1 4.887,23

TOTAL 4.887,23
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS           14.463,08 

TOTAL           14.463,08 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO Obras Civis e Serviços:
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

DIFUSORES DE DIÓXIDO DE CLORO Obras Civis e Serviços:

1 Fornecimento de Materiais

1.1
Válvula esfera soldável Ø 2", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-10 Cotação pç 2,00 647,00 14,02% 737,71 1.475,42

1.2
Tubo soldável Ø 2", L = 0,09m, em
CPVC Industrial, SCH 80

PVC-11 Cotação pç 4,00 11,18 14,02% 12,75 51,00

1.3
Adaptador curto (macho) L/R Ø 2", em
CPVC Industrial, SCH 80

PVC-14 Cotação pç 2,00 45,00 14,02% 51,31 102,62

1.4
Bucha de redução com bolsa e rosca Ø
3" x Ø 2", em CPVC Industrial, SCH 80

PVC-12 Cotação pç 2,00 101,12 14,02% 115,30 230,60

1.5
Joelho 90° soldável Ø 3", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-08 Cotação pç 8,00 100,70 14,02% 114,82 918,56

1.6
Tê soldável Ø 3", em CPVC Industrial,
SCH 80

PVC-09 Cotação unid 2,00 154,09 14,02% 175,69 351,38

1.7
Tubo soldável Ø 3", em CPVC
Industrial, SCH 80

PVC-07 Cotação m 33,00 246,50 14,02% 281,06 9.274,98

1.8
Sistema de fixação universal DE 85 a
114mm (G), em poliamida, para
tubulações industriais

PVC-15 Cotação cj 14,00 14,91 14,02% 17,00 238,00

1.9
Primer para CPVC e PVC-U industrial
SCH 80 *473ml*

PVC-03 Cotação unid. 4,00 165,97 14,02% 189,24 756,96

1.10
Adesivo plástico para CPVC e PVC-U
industrial SCH 80 *473ml*

PVC-02 Cotação unid. 4,00 233,20 14,02% 265,89 1.063,56

Subtotal 1 14.463,08

TOTAL 14.463,08
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
LEVANTAMENTO DE
PAVIMENTAÇÃO             2.229,10 

2 MOVIMENTO DE TERRA             6.453,49 

3 CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS        206.977,10 

4
RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO             5.278,87 

TOTAL        220.938,56 

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA
GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:
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Rev-2 Primeira Etapa
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Jul/2023

Mai/2023

24,18%
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA
GALERIAS DE TUBULAÇÕES SOB RUAS DE ACESSO INTERNAS DA ETA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE DOSAGEM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

Cotações de Mercado:

1 Levantamento  de  Pavimentação

1.1
Levantamento de passeios cimentados
(B)

70090016 SABESP m² 35,20 13,84 24,18% 17,19 605,09

1.2 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 31,10 18,32 24,18% 22,75 707,53

1.3
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 6,61 111,65 24,18% 138,65 916,48

Subtotal 1 2.229,10

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/profundidade até
1,25 m (B)

70030007 SABESP m³ 135,46 10,43 24,18% 12,95 1.754,21

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 96,61 19,85 24,18% 24,65 2.381,44

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 50,50 8,54 24,18% 10,60 535,30

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km

97914 SINAPI m³ x km 504,97 2,84 24,18% 3,53 1.782,54

Subtotal 2 6.453,49

3 Construção das Galerias

3.1
Módulo de galeria de tubulações sob as
ruas de acesso (C = 0,60m)

C-1.3_03 COMP. unid 83,00 2.008,13 24,18% 2.493,70 206.977,10

Subtotal 3 206.977,10

4 Recomposição  de  Pavimentação

4.1

Execução de passeio (calçada) ou piso
de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 8cm, armado

94994 SINAPI m² 35,20 87,73 24,18% 108,94 3.834,69

4.2
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 13cm
de base x 22cm de altura

94263 SINAPI m 24,70 36,46 24,18% 45,28 1.118,42

4.3
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho curvo com extrusora,
13cm de base x 22cm de altura

94264 SINAPI m 6,40 40,99 24,18% 50,90 325,76

Subtotal 4 5.278,87

TOTAL 220.938,56

CTR 464  4.21 Origem: 408-Orçamento_Rel 5
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Rev-4 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

TOTAL R$ 2.542.601,15

ADEQUEÇÕES ESTRUTURA EXISTENTE (CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO)
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 556.879,65

3
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 26.378,05

Preço Total Com BDI (R$)

2
PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.958.495,29

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

4

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Discriminação

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Rev-4 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MOVIMENTO DE TERRA           14.077,24 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        662.483,68 

3 ALVENARIA             6.434,03 

4 PISOS           18.375,71 

5 REVESTIMENTOS                417,34 

6 PINTURAS           17.303,86 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES           14.772,19 

8
REMANEJAMENTO DE OFICINA
EXISTENTE

            1.079,36 

9 GUARDA-CORPO        251.905,25 

10 VIGA METÁLICA        410.676,26 

11
COBERTURA DA RAMPA DE
ACESSO  1

       158.296,53 

12
COBERTURA DA PASSARELA DE
INTERLIGAÇÃO        163.670,00 

13
COBERTURA DA RAMPA DE
ACESSO  2

       214.038,84 

14 PIPERACK             1.614,42 

15
REALOCAÇÃO DO LAVADOR DE
GÁS CLORO           23.350,58 

TOTAL     1.958.495,29 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Rev-4 Primeira Etapa
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Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

1 Movimento de Terra

1.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/ profundidade até
2,00 m (B)

70030008 SABESP m³ 266,01 11,65 24,18% 14,47 3.849,16

1.2

Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. > = 95% do E.N.C.
(B)

70030026 SABESP m³ 198,49 19,85 24,18% 24,65 4.892,78

1.3
Execução e compactação de base de solo
com cimento

96392 SINAPI m³ 14,50 120,60 24,18% 149,76 2.171,52

1.4

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 68,93 8,54 24,18% 10,60 730,66

1.5
Transporte com caminhão basculante 6
m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 689,27 2,84 24,18% 3,53 2.433,12

Subtotal 1 14.077,24

2 Fundações e Estruturas

2.1
Mobilização de equipe e equipamentos
para execução de estacas tipo hélice
contínua a uma distância de até 50km

70070019 SABESP unid 1,00 39.000,00 24,18% 48.430,20 48.430,20

2.2
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro
30cm - CAA III e IV

70070333 SABESP m 864,00 95,52 24,18% 118,62 102.487,68

2.3 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 6,23 128,53 24,18% 159,61 994,37
2.4 Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m³ 3,95 564,27 24,18% 700,71 2.767,80
2.5 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 911,10 69,02 24,18% 85,71 78.090,38
2.6 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 19.307,19 13,27 24,18% 16,48 318.182,49
2.7 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 800,88 14,40 24,18% 17,88 14.319,73

2.8
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e fases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 122,06 641,34 24,18% 796,42 97.211,03

Subtotal 2 662.483,68

3 Alvenaria

3.1
Alvenaria de blocos estruturais
19x19x39cm, com armação e grout

70110024 SABESP m² 19,52 198,90 24,18% 246,99 4.821,24

3.2
Caixa de alvenaria de 1 tijolo -
0,80mx0,80m

70070241 SABESP m 0,80 1.623,44 24,18% 2.015,99 1.612,79

Subtotal 3 6.434,03

4 Pisos
4.1 Piso cimentado 70120009 SABESP m² 242,20 61,10 24,18% 75,87 18.375,71

Subtotal 4 18.375,71

5 Revestimentos
5.1 Chapisco 70120002 SABESP m² 39,04 8,61 24,18% 10,69 417,34

Subtotal 5 417,34

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Preço 
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(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

6 Pinturas

6.1
Pintura com verniz acrílico em concreto
aparente

70120057 SABESP m² 303,23 25,61 24,18% 31,80 9.642,71

6.2
Pintura de piso com tinta acrílica,
aplicação manual, duas demãos, incluso
fundo preparador

102491 SINAPI m² 265,00 23,28 24,18% 28,91 7.661,15

Subtotal 6 17.303,86

7 Impermeabilizações

7.1
Impermeabilização de superfície com
emulsão asfáltica, 2 demãos

98557 SINAPI m² 248,69 47,83 24,18% 59,40 14.772,19

Subtotal 7 14.772,19

8 Remanejamento de Oficina Existente

8.1
Ajudante de operação em geral com
encargos complementares

88241 SINAPI h 32,00 27,16 24,18% 33,73 1.079,36

Subtotal 8 1.079,36

9 Guarda-Corpo

9.1
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-1.4_01 COMP. pç 113,00 1.795,18 24,18% 2.229,25 251.905,25

Subtotal 9 251.905,25

10 Viga Metálica

10.1

Estrutura em vigas metálicas para as
Rampas de Acesso 1 e 2 e Passarela de
Interligação, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.4_02 COMP. gb 1,00 328.744,74 24,18% 408.235,22 408.235,22

10.2

Suporte metálico de apoio para as vigas
metálicas fixadas na estrutura existente,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_08 COMP. pç 2,00 982,86 24,18% 1.220,52 2.441,04

Subtotal 10 410.676,26

11 Cobertura  da  Rampa  de  Acesso  1

11.1
Estrutura em aço e cobertura metálica
sobre a rampa de acesso 1, conforme
projeto (fabricação e instalação)

C-1.4_03 COMP. gb 1,00 80.179,12 24,18% 99.566,43 99.566,43

11.2
Pilares metálicos da cobertura h=3,00m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_06 COMP. pç 13,00 1.759,13 24,18% 2.184,49 28.398,37

11.3
Pilares metálicos da cobertura h=3,30m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_07 COMP. pç 13,00 1.878,89 24,18% 2.333,21 30.331,73

Subtotal 11 158.296,53

CTR 464  4.8 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Preço 
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Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

12
Cobertura da Passarela de
Interligação

12.1

Estrutura em aço e cobertura metálica
sobre a passarela de interligação,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_04 COMP. gb 1,00 95.420,36 24,18% 118.493,00 118.493,00

12.2
Pilares metálicos da cobertura h=3,00m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_06 COMP. pç 10,00 1.759,13 24,18% 2.184,49 21.844,90

12.3
Pilares metálicos da cobertura h=3,30m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_07 COMP. pç 10,00 1.878,89 24,18% 2.333,21 23.332,10

Subtotal 12 163.670,00

13 Cobertura  da  Rampa  de  Acesso  2

13.1
Estrutura em aço e cobertura metálica
sobre a rampa de acesso 2, conforme
projeto (fabricação e instalação)

C-1.4_05 COMP. gb 1,00 110.515,33 24,18% 137.237,94 137.237,94

13.2
Pilares metálicos da cobertura h=3,00m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_06 COMP. pç 17,00 1.759,13 24,18% 2.184,49 37.136,33

13.3
Pilares metálicos da cobertura h=3,30m,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_07 COMP. pç 17,00 1.878,89 24,18% 2.333,21 39.664,57

Subtotal 13 214.038,84

14 Piperack

14.1 Montagem de tubos e conexões de PVC C-1.4_13 COMP. eq x dia 2,00 650,03 24,18% 807,21 1.614,42

Subtotal 14 1.614,42

15 Realocação do Lavador de Gás Cloro

15.1
Realocação do lavador de gás cloro para
construção da rampa de acesso 1

C-1.4_20 COMP. COMP. 1,00 18.803,82 24,18% 23.350,58 23.350,58

Subtotal 15 23.350,58

TOTAL 1.958.495,29

CTR 464  4.9 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Preço 
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(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS           26.378,05 

TOTAL           26.378,05 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.10 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Preço 
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Sem BDI 
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Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

PASSARELA COBERTA E RAMPAS DE ACESSO 1 E 2 Obras Civis e Serviços:

1 Fornecimento de Materiais

1.1
Tubo Ø 110mm soldável em PVC
soldável (a ser cortado em campo)

9870 SINAPI m 46,00 96,18 14,02% 109,66 5.044,36

1.2
Calha coletora com 0,15m de altura e
0,20m de largura, em PRFV

PRFV-01 Cotação m 29,00 406,90 14,02% 463,95 13.454,55

1.3
Tubo Ø 110mm soldável em PVC
soldável

9870 SINAPI m 9,00 96,18 14,02% 109,66 986,94

1.4
Joelho 90° Ø 110mm soldável em PVC
soldável

3530 SINAPI pç 2,00 217,12 14,02% 247,56 495,12

1.5
Cap Ø 110mm soldável em PVC
soldável PVC-01 PVC-01 pç 2,00 103,40 14,02% 117,90 235,80

1.6 Adesivo plástico para tubos PVC 75g 119 SINAPI unid 7,00 7,58 14,02% 8,64 60,48

1.7
Solução preparadora/limpadora para
PVC, frasco com 1000 cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

1.8

Suporte metálico para tubulações
(piperack) fixado na laje - tipo 1,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_09 COMP. pç 7,00 174,43 14,02% 198,89 1.392,23

1.9

Suporte metálico para tubulações
(piperack) fixado no pilar metálico da
cobertura - tipo 2, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.4_10 COMP. pç 4,00 125,49 14,02% 143,08 572,32

1.10

Suporte metálico para tubulações
(piperack) fixado na laje - tipo 3,
conforme projeto (fabricação e
instalação)

C-1.4_11 COMP. pç 9,00 255,41 14,02% 291,22 2.620,98

1.11

Suporte metálico para tubulações
(piperack) fixado no pilar metálico da
cobertura - tipo 4, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.4_12 COMP. pç 6,00 210,48 14,02% 239,99 1.439,94

Subtotal 1 26.378,05

TOTAL 26.378,05

CTR 464  4.11 Origem: 408-Orçamento_Rel 3
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Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
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(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
PASSARELAS NA CÂMARA DE PRÉ-
OXIDAÇÃO        262.182,07 

2

CHAPAS NO VÃO ENTRE A CALHA
PARSHALL E O CANAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA AS
COMPORTAS

          84.440,39 

3 ESCADA CARACOL        210.257,19 

TOTAL        556.879,65 

ADEQUEÇÕES ESTRUTURA EXISTENTE (CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO) Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.12
Detalhamento Descrito na Planilha Orçamentária.

Item Definido Pelo SEMAE. 
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Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

ADEQUEÇÕES ESTRUTURA EXISTENTE (CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO) Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, RAMPAS DE 
ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

Cotações de Mercado:

1
Passarelas na Câmara de Pré-
Oxidação

1.1

Passarela metálica para acesso a
aplicação de cal, comprimento de 5,00 m
e largura de 1,20 m (fabricação e
instalação)

C-1.4_15 COMP. pç 1,00 71.096,21 24,18% 88.287,27 88.287,27

1.2

Passarela metálica para acesso a
aplicação de PAC, comprimento (base
maior) de 2,57 m, comprimento (base
menor) de 2,17 m e largura de 1,20 m
(fabricação e instalação)

C-1.4_16 COMP. pç 1,00 39.882,68 24,18% 49.526,31 49.526,31

1.3

Passarela metálica em T para acesso a
aplicação de polímero, comprimento
médio de 5,10 m e largura de 0,70 m e
para acesso a grade, comprimento de
4,00 m e largura de 1,20 m (fabricação e
instalação)

C-1.4_17 COMP. pç 1,00 100.151,79 24,18% 124.368,49 124.368,49

Subtotal 1 262.182,07

2
Chapas no Vão entre a Calha Parshall
e o Canal de Distribuição de Água
para as Comportas

2.1

Chapa xadrez para o vão entre a Calha
Parshall e o Canal de Distribuição de
Água para as Comportas, comprimento
(base maior) de 2,80 m, comprimento
(base menor) de 0,85 m e largura de
10,60 m, fixada com perfis de 4" x 4"
(fabricação e instalação)

C-1.4_18 COMP. pç 1,00 67.998,38 24,18% 84.440,39 84.440,39

Subtotal 2 84.440,39

3 Escada Caracol

3.1

Escada caracol com guarda-corpo em
aço inox, para acesso a câmara de pré-
oxidação, diâmetro 1,50 m e altura de
8,60 m (fabricação e instalação)

C-1.4_19 COMP. pç 3,00 56.438,82 24,18% 70.085,73 210.257,19

Subtotal 3 210.257,19

TOTAL 556.879,65

CTR 464  4.13
Detalhamento Descrito na Planilha Orçamentária.

Item Definido Pelo SEMAE. 
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Item

Materiais e Equipamentos:

OBRA

RESUMO GERAL

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE

Obras Civis e Serviços:

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 273.282,42

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

TOTAL R$ 274.130,58

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 4
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 4
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Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 4
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
ESTRUTURA E COBERTURA
METÁLICA        273.282,42 

TOTAL        273.282,42 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE

COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 4
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.5 - COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA PROTEÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR VAZÃO COAGULANTE

COBERTURA METÁLICA SOBRE A CALHA PARSHALL Obras Civis e Serviços:

1 Estrutura e Cobertura Metálica

1.1
Estrutura em aço e cobertura metálica
sobre a calha parshall, conforme projeto
(fabricação e instalação)

C-1.5_01 COMP. gb 1,00 220.069,59 24,18% 273.282,42 273.282,42

Subtotal 1 273.282,42

TOTAL 273.282,42

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 4
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item

TOTAL R$ 178.209,84

4 SPDA E ATERRAMENTO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 2.942,67

5 SPDA E ATERRAMENTO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 4.860,80

2 IMPERMEABILIZAÇÃO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 48.999,80

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

3 IMPERMEABILIZAÇÃO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 120.558,41

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS                848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
Cotações de Mercado:

1 Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1 Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS                441,20 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                223,00 

3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIE             8.053,11 

4 IMPERMEABILIZAÇÕES           40.282,49 

TOTAL           48.999,80 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

IMPERMEABILIZAÇÃO Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

IMPERMEABILIZAÇÃO Obras Civis e Serviços:

1 Demolições / Retiradas

1.1
Demolição de pilares e vigas em
concreto armado, de forma manual, sem
reaproveitamento

97626 SINAPI m³ 0,33 745,05 24,18% 925,20 305,32

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 0,98 111,65 24,18% 138,65 135,88

Subtotal 1 441,20

2 Fundações e Estruturas
2.1 Concreto estrutural fck = 30MPa 70070147 SABESP m³ 0,28 641,34 24,18% 796,42 223,00

Subtotal 2 223,00

3 Revestimentos e Tratamento de
Superfície

3.1
Argamassa de cimento e areia para
enchimento, regularização, nivelamento
e proteção mecânica

70120001 SABESP m³ 11,13 582,66 24,18% 723,55 8.053,11

Subtotal 3 8.053,11

4 Impermeabilizações

4.1

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF 

IMP-04 Cotação m² 219,96 83,80 24,18% 104,06 22.889,04

4.2

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF 

IMP-05 Cotação m² 96,40 145,30 24,18% 180,43 17.393,45

Subtotal 4 40.282,49

TOTAL 48.999,80

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 IMPERMEABILIZAÇÕES        120.558,41 

TOTAL        120.558,41 

IMPERMEABILIZAÇÃO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.8 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

IMPERMEABILIZAÇÃO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO
Cotações de Mercado:

1 Impermeabilizações

1.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de primer de alto poder de
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) 

IMP-01 Cotação m² 219,96 52,26 24,18% 64,90 14.275,40

1.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 316,35 202,81 24,18% 251,85 79.672,75

1.3

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento de uretano
argamassado de alta resistência (MC
DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²))

IMP-03 Cotação m² 96,40 222,29 24,18% 276,04 26.610,26

Subtotal 1 120.558,41

TOTAL 120.558,41

CTR 464  4.9 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO

            2.942,67 

TOTAL             2.942,67 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.10 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Serviços:

1
Instalação do Sistema de Proteção
Contra Descargas Atmosféricas e
Aterramento

1.1 Montagem do SPDA e aterramento do
sistema de dióxido de cloro E-1.6_08 COMP. gb 1,00 2.369,68 24,18% 2.942,67 2.942,67

Subtotal 1 2.942,67

TOTAL 2.942,67

CTR 464  4.11 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E
ATERRAMENTO

            4.860,80 

TOTAL             4.860,80 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.12 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.6 - ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

Cotações de Mercado:

SPDA E ATERRAMENTO Obras Civis e Serviços:

1

Fornecimento dos Materiais e
Equipamentos Elétricos do Sistema de
Proteção Contra Descargas
Atmosféricas e Aterramento

1.1 Poste telecônico reto para SPDA, altura
útil de 15m, instalação engastada

41459 SINAPI cj 1,00 2.993,07 14,02% 3.412,70 3.412,70

1.2 Captor tipo Franklin, para instalação em
poste 

4274 SINAPI unid 1,00 130,35 14,02% 148,63 148,63

1.3 Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2 867 SINAPI m 20,00 43,48 14,02% 49,58 991,60

1.4
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

1.5
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 3,00 16,40 14,02% 18,70 56,10

Subtotal 1 4.860,80

TOTAL 4.860,80
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item

5

OBRA

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 2.712.328,58

4

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 211.688,20

RESUMO GERAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 3.575.713,45

TOTAL R$ 6.754.304,52

CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 251.181,65

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 3.392,64

3

CTR 464  4.1 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

            3.392,64 

TOTAL             3.392,64 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.2 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 5.952,00 0,46 24,18% 0,57 3.392,64

Subtotal 1 3.392,64

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 3.392,64

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Rev-2 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 PREPARO / LIMPEZA / REMOÇÕES           79.798,32 

2
INSTALAÇÃO DE NOVA CALHA
PARSHALL

            6.342,44 

3 IMPERMEABILIZAÇÃO        125.547,44 

TOTAL        211.688,20 

OBRA

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRA

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Preparo / Limpeza / Remoções

1.1

Mobilização para operação de
esvaziamento e limpeza da unidade a ser
impermeabilizada: Calha Parshall e
Canal de Saída de Água Coagulada

C-1.7_01 COMP. gb 1,00 1.381,12 24,18% 1.715,07 1.715,07

1.2
Serviços de remoção, descarte e
transporte da Calha Parshall existente

C-1.7_03 COMP. gb 1,00 2.486,98 24,18% 3.088,33 3.088,33

1.3
Hidrojateamento de alta pressão com
água quente ou fria e solução limpadora
até 17 mpa

70190009 SABESP m² 1.042,32 15,44 24,18% 19,17 19.981,27

1.4
Mão de obra para execução de
realcalinização de estruturas de concreto

IMP-09 Cotação m² 1.042,32 42,50 24,18% 52,78 55.013,65

Mão de obra para execução de 
tratamento de juntas de concretagem, 
furos de agulhas e concreto segregado 
com sistema misto (toda a estrutura) já 

está prevista em "Câmara de pré-
oxidação"

Subtotal 1 79.798,32

2 Instalação de Nova Calha Parshall

2.1
Argamassa de cimento e areia para
enchimento, regularização, nivelamento
e proteção mecânica

70120001 SABESP m³ 2,96 582,66 24,18% 723,55 2.141,71

2.2

Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga
útil máx. 10.685 kg, distância entre eixos
4,8 m, potência 189 cv, inclusive
carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca

5824 SINAPI h 3,00 204,04 24,18% 253,38 760,14

2.3
Montagem de Calha Parshall em fibra de
vidro W 84" até 96"

70140130 SABESP unid 1,00 2.770,65 24,18% 3.440,59 3.440,59

Subtotal 2 6.342,44

3 Impermeabilização

3.1

Mão de obra para execução de
impermeabilização com revestimento
mineral (MC-RIM Protect - 20,64
Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e
paredes internas

IMP-11 Cotação m² 1.042,32 97,00 24,18% 120,45 125.547,44

Subtotal 3 125.547,44

TOTAL 211.688,20

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS           64.731,45 

2 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE             9.735,27 

3 IMPERMEABILIZAÇÃO        176.714,93 

TOTAL        251.181,65 

CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

CALHA PARSHALL E CANAL DE SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE SAÍDA 
DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

1 Fornecimento de Materiais
1.1 Calha Parshall W 84" CP-01 Cotação pç 1,00 56.772,01 14,02% 64.731,45 64.731,45

Subtotal 1 64.731,45

2 Preparação de Superfície

2.1

Materiais para realcalinização interna
com Solução realcalinizadora de
concretos carbonatados por absorção e
difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³)

IMP-02 Cotação m² 1.042,32 8,19 14,02% 9,34 9.735,27

Materiais para tratamento de juntas de 
concretagem, furos de agulhas e 

concreto segregado (toda a estrutura) 
já estão previstos em "Câmara de pré-

oxidação"

Subtotal 2 9.735,27

3 Impermeabilização

3.1

Materiais para impermeabilização com
revestimento mineral reforçado com
fibras para impermeabilização de
estruturas de saneamento (MC-RIM
Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) -
Laje de fundo e paredes internas

IMP-03 Cotação m² 1.042,32 148,69 14,02% 169,54 176.714,93

Subtotal 3 176.714,93

TOTAL 251.181,65

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.
Preço Unitário 
Sem BDI (R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 PREPARO / LIMPEZA INTERNA     1.243.165,12 

2 IMPERMEABILIZAÇÃO     1.315.978,01 

3 TRATAMENTO DE FACHADAS        153.185,45 

TOTAL     2.712.328,58 

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE 
SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.
Preço Unitário 
Sem BDI (R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE 
SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

1 Preparo / Limpeza Interna

1.1

Mobilização para operação de
esvaziamento e limpeza da unidade a ser
impermeabilizada: Câmara de Pré-
Oxidação

C-1.7_02 COMP. gb 1,00 6.905,60 24,18% 8.575,37 8.575,37

1.2
Hidrojateamento de alta pressão com
água quente ou fria e solução limpadora
até 17 mpa

70190009 SABESP m² 8.971,92 15,44 24,18% 19,17 171.991,71

1.3
Mão de obra para execução de
realcalinização de estruturas de concreto

IMP-09 Cotação m² 8.971,92 42,50 24,18% 52,78 473.537,94

1.4

Mão de obra para execução de
tratamento de juntas de concretagem,
furos de agulhas e concreto segregado
com sistema misto

IMP-10 Cotação gb 1,00 474.359,88 24,18% 589.060,10 589.060,10

Subtotal 1 1.243.165,12

2 Impermeabilização

2.2

Mão de obra para execução de
impermeabilização com revestimento
mineral (MC-RIM Protect - 20,64
Kg/m², e=12,0 mm) - Laje de fundo e
paredes internas

IMP-11 Cotação m² 8.971,92 97,00 24,18% 120,45 1.080.667,76

2.3

Mão de obra para execução de
impermeabilização com primer epóxi
(MC-DUR 1200 VK - 0,30 Kg/m²) e
Revestimento epóxi com alta resistência
química (MC-DUR 1800 FF - 0,60
Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das lajes
e na face inferior das lajes

IMP-12 Cotação m² 1.816,55 88,64 24,18% 110,07 199.947,66

2.4

Mão de obra para execução de
impermeabilização com Primer epóxi
(MC-DUR 1320 VK - 0,30 Kg/m²),
Membrana de poliuretano flexível (MC-
Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e agregado de
quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²) - Passarelas

IMP-13 Cotação m² 404,56 70,39 24,18% 87,41 35.362,59

Subtotal 2 1.315.978,01

3 Tratamento de Fachadas

3.1
Hidrojateamento de alta pressão com
água quente ou fria e solução limpadora
até 17 mpa

70190009 SABESP m² 1.000,00 15,44 24,18% 19,17 19.170,00

3.2

Mão de obra para execução de reparos
em concreto, englobando: demarcação,
corte, escarificação, tratamento de aço e
tamponamento

IMP-15 Cotação m² 1,00 21.419,50 24,18% 26.598,74 26.598,74

3.3
Mão de obra para execução de
realcalinização de estruturas de concreto

IMP-09 Cotação m² 1.000,00 42,50 24,18% 52,78 52.780,00

3.4
Mão de obra para execução de pintura
impermeabilizante sobre superfície de
concreto aparente

IMP-16 Cotação m² 1.000,00 42,47 24,18% 52,74 52.740,00

3.5
Mão de obra para execução de limpeza
final

IMP-17 Cotação gb 1,00 1.527,39 24,18% 1.896,71 1.896,71

Subtotal 3 153.185,45

TOTAL 2.712.328,58

CTR 464  4.9 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.
Preço Unitário 
Sem BDI (R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 PREPARO / LIMPEZA        240.974,30 

2 IMPERMEABILIZAÇÃO     2.977.885,42 

3 TRATAMENTO DE FACHADAS        356.853,73 

TOTAL     3.575.713,45 

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE 
SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:
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14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.
Preço Unitário 
Sem BDI (R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE 
SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-OXIDAÇÃO

Cotações de Mercado:

1 Preparo / Limpeza

1.1

Materiais para tratamento de juntas de
concretagem, furos de agulhas e
concreto segregado. Sistema composto
por Argamassa polimérica para reparos
estruturais (Nafufill CR - 1849 Kg/m³) e
Argamassa cristalizante para
impermeabilização de concreto (Xypex
concentrado - 1,0 Kg/m²)

IMP-01 Cotação gb 1,00 137.850,00 14,02% 157.176,57 157.176,57

1.2

Materiais para realcalinização interna
com Solução realcalinizadora de
concretos carbonatados por absorção e
difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³)

IMP-02 Cotação m² 8.971,92 8,19 14,02% 9,34 83.797,73

Subtotal 1 240.974,30

2 Impermeabilização

2.1

Locação de equipamentos diversos,
inclusive andaimes, para execução de
serviços internos no canal de entrada,
câmara de pré oxidação, calha parshall e
lajes de cobertura

IMP-08 Cotação gb 1,00 922.775,00 14,02% 1.052.148,06 1.052.148,06

2.2

Materiais para impermeabilização com
revestimento mineral reforçado com
fibras para impermeabilização de
estruturas de saneamento (MC-RIM
Protect - 20,64 Kg/m², e=12,0 mm) -
Laje de fundo e paredes internas

IMP-03 Cotação m² 8.971,92 148,69 14,02% 169,54 1.521.099,32

2.3

Materiais para impermeabilização com
primer epóxi (MC-DUR 1200 VK - 0,30
Kg/m²) e Revestimento epóxi com alta
resistência química (MC-DUR 1800 FF -
0,60 Kg/m²) - Faixa de 1,5m abaixo das
lajes e na face inferior das lajes

IMP-04 Cotação m² 1.816,55 153,02 14,02% 174,47 316.933,48

2.4

Materiais para impermeabilização com
Primer epóxi (MC-DUR 1320 VK - 0,30
Kg/m²), Membrana de poliuretano
flexível (MC-Proof 2200 - 2,50 Kg/m²) e
agregado de quartzo (SK-1 - 2,50 Kg/m²)
- Passarelas

IMP-05 Cotação m² 404,56 190,13 14,02% 216,79 87.704,56

Subtotal 2 2.977.885,42

3 Tratamento de Fachadas

3.1

Locação de equipamentos diversos,
inclusive andaimes, para execução de
serviços nas fachadas da estrutura de
concreto

IMP-14 Cotação gb 1,00 263.650,00 14,02% 300.613,73 300.613,73

3.1

Materiais para realcalinização externa
com Solução realcalinizadora de
concretos carbonatados por absorção e
difusão (MC-ReALC - 750 mL/m³)

IMP-06 Cotação m² 1.000,00 42,50 14,02% 48,46 48.460,00

3.2

Materiais para pintura impermeabilizante
sobre superfície de concreto aparente
com hidrofugante à base d'água
(Emcephob WM)

IMP-07 Cotação m² 1.000,00 6,82 14,02% 7,78 7.780,00

Subtotal 3 356.853,73

TOTAL 3.575.713,45

CTR 464  4.11 Origem: 408-Orçamento_Rel 11
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item

OBRA

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 674.260,70

3

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 81.022,38

RESUMO GERAL

TOTAL R$ 883.062,24

UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 108.262,00

Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

4
UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 18.244,92

5

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.272,24

CTR 464  4.3
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

            1.272,24 

TOTAL             1.272,24 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 2.232,00 0,46 24,18% 0,57 1.272,24

Subtotal 1 1.272,24

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 1.272,24

CTR 464  4.5
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
MONTAGEM DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

          81.022,38 

TOTAL           81.022,38 

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.6
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

1
Montagem de Materiais e
Equipamentos

1.1
Montagem de comporta em aço carbono
ou inox

70140089 SABESP m² 17,50 3.728,34 24,18% 4.629,85 81.022,38

Subtotal 1 81.022,38

TOTAL 81.022,38

CTR 464  4.7
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

       674.260,70 

TOTAL        674.260,70 

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.8
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COAGULADA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

1
Fornecimento de Materiais e
Equipamentos

1.1
Comporta deslizante de parede, 2,80m
de largura e 1,25m de altura, em aço
inox AISI 316L

CMP-01 Cotação pç 5,00 82.670,60 14,02% 94.261,02 471.305,10

1.2
Motorização e acionamento da comporta
deslizante de parede

CMP-02 Cotação pç 5,00 35.600,00 14,02% 40.591,12 202.955,60

Subtotal 1 674.260,70

TOTAL 674.260,70

CTR 464  4.9
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
MONTAGEM DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

          18.244,92 

TOTAL           18.244,92 

UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.10
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Rev-3 Primeira Etapa
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Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

1
Montagem de Materiais e
Equipamentos

1.1
Instalação de malha quadrada com as
dimensões L = 0,85m e H = 3,85m, na
Unidade de Mistura Rápida

C-1.8_03 COMP. eq x dia 4,00 3.673,08 24,18% 4.561,23 18.244,92

Subtotal 1 18.244,92

TOTAL 18.244,92

CTR 464  4.11

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 803



Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

       108.262,00 

TOTAL        108.262,00 

UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.12
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

UNIDADE DE MISTURA RÁPIDA Obras Civis e Serviços:

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.8 - INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA RÁPIDA

Cotações de Mercado:

1
Fornecimento de Materiais e
Equipamentos

1.1
Malha quadrada, espaçamento de 25mm,
L = 0,85m e H = 3,85m, em barras de
aço inoxidável de 7,9mm

C-1.8_02 COMP. pç 4,00 23.737,50 14,02% 27.065,50 108.262,00

Subtotal 1 108.262,00

TOTAL 108.262,00

CTR 464  4.13
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item

OBRA

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

Cotações de Mercado:

TOTAL R$ 52.580,86

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 424,08

2
APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 52.156,78

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

CTR 464  4.3
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               424,08 

TOTAL                424,08 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 744,00 0,46 24,18% 0,57 424,08

Subtotal 1 424,08

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 424,08

CTR 464  4.5
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
PONTO DE APLICAÇÃO DE
CARVÃO (2ª ETAPA)           16.805,45 

2 PONTO DE APLICAÇÃO DE CAL           15.423,06 

3 PONTO DE APLICAÇÃO DE PAC             8.358,13 

4
PONTO DE APLICAÇÃO DE
POLÍMERO           11.570,14 

TOTAL           52.156,78 

APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 810



Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Mai/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

Cotações de Mercado:

1
Ponto de Aplicação de Carvão (2ª
Etapa)

1.1

Meia cana para aplicação de Carvão (2ª
etapa), em tubo de PVC DEFºFº 300mm,
L = 2,25m (2 peças), com 33 orifícios de
distribuição DI 6,4mm (11 seções com 3
orifícios), a ser instalada na Câmara de
Pré-Oxidação e Adsorção

C-1.9_04 COMP. pç 1,00 13.533,14 24,18% 16.805,45 16.805,45

Subtotal 1 16.805,45

2 Ponto de Aplicação de Cal

2.1

Meia cana para aplicação de Cal
Hidratada, em tubo de PVC DEFºFº
300mm, L = 5,00m, com 57 orifícios de
distribuição sendo 19 DI 4,8mm e 38 DI
6,4mm (19 seções com 3 orifícios), a ser
instalada na Unidade de Mistura Rápida
(na Calha Parshall)

C-1.9_05 COMP. pç 1,00 12.419,92 24,18% 15.423,06 15.423,06

Subtotal 2 15.423,06

3 Ponto de Aplicação de PAC

3.1

Meia cana para aplicação de PAC, em
tubo de PVC DEFºFº 300mm, L =
2,14m, com 33 orifícios de distribuição
DI 6,4mm (11 seções com 3 orifícios), a
ser instalada na Unidade de Mistura
Rápida (na Calha Parshall)

C-1.9_02 COMP. pç 1,00 6.730,66 24,18% 8.358,13 8.358,13

Subtotal 3 8.358,13

4 Ponto de Aplicação de Polímero

4.1

Meia cana para aplicação de Polímero,
em tubo de PVC DEFºFº 300mm, L =
3,25m, com 8 orifícios de distribuição DI
15,9mm, a ser instalada na Unidade de
Mistura Rápida

C-1.9_06 COMP. pç 1,00 6.497,84 24,18% 8.069,02 8.069,02

4.2

Difusor para aplicação de Polímero em
PVC soldável, composto por 8
tubulações com DN 50mm, comprimento
de 2,70m, contendo 8 orifícios com DI
8,0mm e espaçamento entre orifícios de
0,25m

C-1.9_07 COMP. pç 1,00 2.799,00 24,18% 3.475,80 3.475,80

4.3
Sistema de fixação universal DE 40 a
75mm (M), em poliamida, para
tubulações industriais

PVC-03 Cotação cj 4,00 5,10 24,18% 6,33 25,32

Subtotal 4 11.570,14

TOTAL 52.156,78

CTR 464  4.7
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

TOTAL R$ 523.444,26

2
ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 523.020,18

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.10 - ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Preço Total Com BDI (R$)Discriminação

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 424,08

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               424,08 

TOTAL                424,08 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.10 - ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.10 - ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 744,00 0,46 24,18% 0,57 424,08

Subtotal 1 424,08

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 424,08

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS           14.751,18 

2 GUARDA-CORPOS        508.269,00 

TOTAL        523.020,18 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.10 - ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-3 Primeira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 1.10 - ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA BRUTA, CÂMARA 
PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E CANAL ÁGUA COAGULADA

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Demolições / Retiradas

1.1 Remoção de guarda-corpo existente C-1.10_01 COMP. m 388,00 20,57 24,18% 25,54 9.909,52

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 34,92 111,65 24,18% 138,65 4.841,66

Subtotal 1 14.751,18

2 Guarda-Corpos

2.1
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-1.10_02 COMP. pç 228,00 1.795,18 24,18% 2.229,25 508.269,00

Subtotal 2 508.269,00

TOTAL 523.020,18

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item

TOTAL R$ 461.578,01

3 ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 66.678,90

2 ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 156.942,25

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

4 ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 153.619,12

5 ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 83.489,58

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS                848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

1 Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1 Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 2_Rel 6
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS             1.594,50 

2 MOVIMENTO DE TERRA                897,41 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        120.719,80 

4 ALVENARIA             5.154,38 

5 REVESTIMENTOS             2.576,87 

6 PINTURAS             4.081,53 

7 PISOS                644,14 

8 IMPERMEABILIZAÇÕES           15.065,59 

9 FIXAÇÃO DOS TANQUES                223,05 

10 MONTAGEM DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS             5.984,98 

TOTAL        156.942,25 

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:
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Preço Total Com 
BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

1 Demolições / Retiradas

1.1 Demolição de alvenaria, de forma
manual, sem reaproveitamento

97624 SINAPI m³ 1,15 132,06 24,18% 163,99 188,59

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 10,14 111,65 24,18% 138,65 1.405,91

Subtotal 1 1.594,50

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/ profundidade até
1,25 m (B)

70030007 SABESP m³ 19,55 10,43 24,18% 12,95 253,17

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 14,92 19,85 24,18% 24,65 367,78

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 6,02 8,54 24,18% 10,60 63,81

2.4 Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 60,24 2,84 24,18% 3,53 212,65

Subtotal 2 897,41

3 Fundações e Estruturas

3.1 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro
25cm 70070322 SABESP m 120,00 70,95 24,18% 88,11 10.573,20

3.2 Broca de concreto, diâmetro 20cm 70070041 SABESP m 12,50 84,43 24,18% 104,85 1.310,63
3.3 Broca de concreto, diâmetro 25cm 70070041 SABESP m 8,00 108,77 24,18% 135,07 1.080,56
3.4 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 0,82 128,53 24,18% 159,61 130,88
3.5 Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m³ 0,82 564,27 24,18% 700,71 574,58
3.6 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 82,37 69,02 24,18% 85,71 7.059,93
3.7 Fôrma curva de madeira - estrutura 70070129 SABESP m² 15,08 240,68 24,18% 298,88 4.507,11
3.8 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 4.348,69 13,27 24,18% 16,48 71.666,41

3.9
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 2,96 641,34 24,18% 796,42 2.357,40

3.10
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 40MPa

70070149 SABESP m³ 19,05 661,50 24,18% 821,45 15.648,62

3.11 Concreto não estrutural - mínimo 150 kg
de cimento/m³ 70070142 SABESP m³ 0,10 455,92 24,18% 566,16 56,62

3.12 Execução de junta tipo jeene - JJ
2540VV

70070156 SABESP m 11,66 397,38 24,18% 493,47 5.753,86

Subtotal 3 120.719,80

4 Alvenaria

4.1 Bloco canaleta de concreto estrutural
14x19x19cm (NBR 6136)

659 SINAPI unid 136,00 2,59 24,18% 3,22 437,92

4.2 Bloco de concreto estrutural
14x19x39cm (NBR 6136) 34568 SINAPI unid 68,00 4,76 24,18% 5,91 401,88

4.3 Bloco de concreto estrutural
19x19x39cm (NBR 6136)

34576 SINAPI unid 50,00 6,19 24,18% 7,69 384,50

4.4 Pedreiro com encargos
complementares

88309 SINAPI h 64,61 31,59 24,18% 39,23 2.534,65
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SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

4.5

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de
cimento, cal e areia média úmida) para
assentamento de alvenaria, preparo
mecânico com betoneira 600 L

87294 SINAPI m³ 0,64 437,23 24,18% 542,95 347,49

4.6

Graute fgk 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3
(em massa seca de cimento / areia grossa
/ brita 0 /aditivo) - preparo mecânico
com betoneira 400 L

90282 SINAPI m³ 2,10 401,85 24,18% 499,02 1.047,94

Subtotal 4 5.154,38

5 Revestimentos

5.1

Argamassa traço 1:6 (em volume de
cimento e areia média úmida) com
adição de plastificante para
emboço/massa única, preparo mecânico
com betoneira 400 L

87283 SINAPI m³ 0,32 362,21 24,18% 449,79 143,93

5.2 Chapisco 70120002 SABESP m² 64,61 8,61 24,18% 10,69 690,68
5.3 Emboço 70120003 SABESP m² 32,30 43,44 24,18% 53,94 1.742,26

Subtotal 5 2.576,87

6 Pinturas

6.1 Pintura em látex acrílico, sem massa
corrida 70120050 SABESP m² 113,66 28,92 24,18% 35,91 4.081,53

Subtotal 6 4.081,53

7 Pisos
7.1 Piso cimentado liso 70120009 SABESP m² 8,49 61,10 24,18% 75,87 644,14

Subtotal 7 644,14

8 Impermeabilizações

8.1 Impermeabilização de superfície com
emulsão asfáltica, 2 demãos

98557 SINAPI m² 5,83 47,83 24,18% 59,40 346,30

8.2

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF 

IMP-04 Cotação m² 141,45 83,80 24,18% 104,06 14.719,29

Subtotal 8 15.065,59

9 Fixação dos Tanques
9.1 Alvenaria de tijolos comuns 70110001 SABESP m³ 0,08 1.280,23 24,18% 1.589,79 127,18
9.2 Lastro de areia (B) 70070049 SABESP m³ 0,53 145,66 24,18% 180,88 95,87

Subtotal 9 223,05

CTR 464  4.8 Origem: 408-Orçamento_Rel 2

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 824



Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
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BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

10 Montagem dos Materiais e
Equipamentos

10.1 Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC

C-2.1_01 COMP. eq x dia 1,00 1.373,31 24,18% 1.705,38 1.705,38

10.2
Montagem de equipamentos hidráulicos
e hidromecânicos (bombas de
transferência química)

C-2.1_02 COMP. eq x dia 2,00 1.723,14 24,18% 2.139,80 4.279,60

Subtotal 10 5.984,98

A mobilização e desmobilização para 
execução dos serviços especializados 
para aplicação dos revestimentos já 

estão previstos no Produto 2.2.

TOTAL 156.942,25
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1 MATERIAIS HIDRÁULICOS           25.540,99 

2 IMPERMEABILIZAÇÕES           41.137,91 

TOTAL           66.678,90 

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:
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SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

1 Materiais Hidráulicos

1.1 Engate rápido macho com rosca (BSP) Ø
1 1/2", em alumínio

ESP-01 Cotação pç 1,00 47,50 14,02% 54,16 54,16

1.2 Flange macho Ø 2" (50mm) junta
soldável, em CPVC Industrial SCH 80 PVC-02 Cotação pç 8,00 262,64 14,02% 299,46 2.395,68

1.3 Tubo Ø 50mm soldável em PVC
soldável

9875 SINAPI m 36,00 16,21 14,02% 18,48 665,28

1.4 Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável 7142 SINAPI pç 8,00 10,12 14,02% 11,54 92,32

1.5 Joelho 90° Ø 50mm soldável em PVC
soldável 3540 SINAPI pç 29,00 5,24 14,02% 5,97 173,13

1.6 Válvula de esfera com volante Ø 50mm,
em PVC soldável

11677 SINAPI pç 15,00 70,27 14,02% 80,12 1.201,80

1.7 Bucha de redução curta Ø 50mm x Ø
40mm soldável, em PVC soldável

819 SINAPI pç 4,00 3,83 14,02% 4,37 17,48

1.8 Flange macho Ø 1 1/2" (40mm) junta
soldável, em CPVC Industrial SCH 80

PVC-01 Cotação pç 4,00 149,45 14,02% 170,40 681,60

1.9

Bomba de transferência química
centrífuga, Q=25m³/h, AMT=10mca,
fabricada em materiais anticorrosivos
adequados ao Hidróxido de Sódio
(adquirido pelo SEMAE)

BMB-01 Cotação cj 2,00 0,00 14,02% 0,00 0,00

1.10 Bucha de redução longa Ø 50mm x Ø
20mm soldável, em PVC soldável

PVC-03 Cotação pç 1,00 4,59 14,02% 5,23 5,23

1.11 Tubo Ø 20mm soldável em PVC
soldável

9867 SINAPI m 4,00 3,86 14,02% 4,40 17,60

1.12 Válvula de esfera com volante Ø 20mm,
em PVC soldável 11673 SINAPI pç 5,00 24,89 14,02% 28,38 141,90

1.13 Tê Ø 20mm soldável em PVC soldável 7138 SINAPI pç 2,00 1,11 14,02% 1,27 2,54

1.14 Joelho 90° Ø 20mm soldável em PVC
soldável

3542 SINAPI pç 7,00 0,62 14,02% 0,71 4,97

1.15 Abraçadeira para tubulação de Ø 50mm,
em aço (galvanizada/zincada)

11927 SINAPI pç 8,00 8,27 14,02% 9,43 75,44

1.16
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-2.1_03 COMP. pç 5,00 1.795,18 14,02% 2.046,86 10.234,30

1.17 Grade de piso 0,30m x 0,30m em fibra
de vidro

HM07654 SABESP m² 0,18 1.856,09 14,02% 2.116,31 380,94

1.18
Caixa de nível constante com
0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L
em fibra de vidro

CXA-01 Cotação pç 2,00 2.697,00 14,02% 3.075,12 6.150,24

1.19 Acessórios para montagem de flanges Ø
50mm

HM01300 SABESP cj 8,00 57,40 14,02% 65,45 523,60

1.20 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 16,00 7,58 14,02% 8,64 138,24

1.21 Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 2,00 66,07 14,02% 75,33 150,66

1.22 Luva soldável com rosca (BSP) Ø 50mm
x Ø 1 1/2", em PVC soldável

3871 SINAPI unid 1,00 19,18 14,02% 21,87 21,87

1.23
Chuveiro e lava-olhos de emergência
com acionamento manual em PVC,
conforme NBR 16291

CHV-01 Cotação cj 1,00 2.115,43 14,02% 2.412,01 2.412,01

Subtotal 1 25.540,99
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SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

Cotações de Mercado:
OBRA

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

2 Impermeabilizações

2.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de primer de alto poder de
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) 

IMP-01 Cotação m² 141,45 52,26 14,02% 59,59 8.429,01

2.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 141,45 202,81 14,02% 231,24 32.708,90

Subtotal 1 41.137,91

TOTAL 66.678,90
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Preço 
Unitário 
Sem BDI 
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Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MOVIMENTO DE TERRA             5.956,56 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        109.673,23 

3 IMPERMEABILIZAÇÕES           31.079,07 

4 RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO             6.910,26 

TOTAL        153.619,12 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Movimento de Terra

1.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/ profundidade até
1,25 m (B)

70030007 SABESP m³ 114,98 10,43 24,18% 12,95 1.488,99

1.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 68,34 19,85 24,18% 24,65 1.684,58

1.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 60,63 8,54 24,18% 10,60 642,68

1.4 Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada 97914 SINAPI m³ x km 606,32 2,84 24,18% 3,53 2.140,31

Subtotal 1 5.956,56

2 Fundações e Estruturas
2.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 22,79 128,53 24,18% 159,61 3.637,51
2.2 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 22,86 69,02 24,18% 85,71 1.959,33
2.3 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 3.750,00 14,40 24,18% 17,88 67.050,00

2.4
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 43,73 641,34 24,18% 796,42 34.827,45

2.5 Caixa de alvenaria de 1 tijolo - 0,50 x
1,00m

70070242 SABESP m 1,00 1.770,77 24,18% 2.198,94 2.198,94

Subtotal 2 109.673,23

3 Impermeabilizações

3.1

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF 

IMP-05 Cotação m² 172,25 145,30 24,18% 180,43 31.079,07

Subtotal 3 31.079,07
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

4 Recomposição de Pavimentação

4.1
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 15cm
base x 30cm altura

94265 SINAPI m 86,00 46,60 24,18% 57,87 4.976,82

4.2
Execução de sarjeta de concreto usinado,
moldada in loco em trecho reto, 30cm
base x 15cm altura

94281 SINAPI m 26,50 58,75 24,18% 72,96 1.933,44

Subtotal 4 6.910,26

A mobilização e desmobilização para 
execução dos serviços especializados 
para aplicação dos revestimentos já 

estão previstos no Produto 2.2.

TOTAL 153.619,12
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 IMPERMEABILIZAÇÕES           83.489,58 

TOTAL           83.489,58 

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023
Jul/2023
Set/2023

24,18%
14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO PAC E HID. SÓDIO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:
PRODUTO 2.1 - TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)
Cotações de Mercado:

1 Impermeabilizações

1.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 172,25 202,81 14,02% 231,24 39.831,09

1.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento de uretano
argamassado de alta resistência (MC
DUR PowerCoat 2500 (14,7 Kg/m²))

IMP-03 Cotação m² 172,25 222,29 14,02% 253,46 43.658,49

Subtotal 1 83.489,58

A mobilização e desmobilização para 
execução dos serviços especializados 
para aplicação dos revestimentos já 

estão previstos no Produto 2.2.

TOTAL 83.489,58

CTR 464  4.17 Origem: 408-Orçamento_Rel 6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 833



      
 

      
CTR 464  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  DDAA    
AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  EE  OOTTIIMMIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  EETTAA  0033  CCAAPPIIMM  FFIINNOO  

NNOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  PPIIRRAACCIICCAABBAA//SSPP  
 
 

SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA  
 
 

PPRROODDUUTTOO  22..22  
  
  
  

AADDEEQQUUAAÇÇÕÕEESS  PPEERRTTIINNEENNTTEESS  AAOO  PPGGRR  PPAARRAA  OOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  
PPOOLLÍÍMMEERROO,,  FFLLÚÚOORR  EE  CCLLOORROO..  

  
  
  

OORRÇÇAAMMEENNTTOO  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 834



Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item

12
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 36.769,89

TOTAL R$ 622.620,91

13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 51.575,72

10
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 18.930,30

11
BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 23.653,24

8
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 36.226,05

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 90.652,37

7
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 18.319,58

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

4
ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 13.073,89

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

2
ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 226.209,56

1

9
ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 23.240,23

3
ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 59.763,51

5
ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 23.358,41

6
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
LEVANTAMENTO DE
PAVIMENTAÇÃO             7.723,41 

2 MOVIMENTO DE TERRA             6.478,43 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        103.306,55 

4 IMPERMEABILIZAÇÕES        105.465,58 

5
RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO             3.235,59 

TOTAL        226.209,56 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Levantamento  de  Pavimentação

1.1
Demolição parcial de pavimento
asfáltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

97636 SINAPI m² 178,10 19,00 24,18% 23,59 4.201,38

1.2 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 52,00 18,32 24,18% 22,75 1.183,00

1.3
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 16,87 111,65 24,18% 138,65 2.339,03

Subtotal 1 7.723,41

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de poços e cavas, em
solo não rochoso

70030050 SABESP m³ 67,13 46,29 24,18% 57,48 3.858,63

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 30,14 19,85 24,18% 24,65 742,95

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 48,09 3,00 24,18% 3,73 179,38

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 480,87 2,84 24,18% 3,53 1.697,47

Subtotal 2 6.478,43

3 Fundações e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 17,81 128,53 24,18% 159,61 2.842,65
3.2 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 16,37 69,02 24,18% 85,71 1.403,07
3.3 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 3.984,00 14,40 24,18% 17,88 71.233,92

3.4
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 34,94 641,34 24,18% 796,42 27.826,91

Subtotal 3 103.306,55

4 Impermeabilizações

4.1

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF 

IMP-05 Cotação m² 123,30 145,30 24,18% 180,43 22.247,02

4.2

Mobilização e desmobilização de equipe
técnica para execução dos serviços
especializados para aplicação de material
impermeabilizante

IMP-06 Cotação gb 1,00 67.014,46 24,18% 83.218,56 83.218,56

Subtotal 4 105.465,58
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

5 Recomposição  de  Pavimentação

5.1
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 15cm
base x 30cm altura

94265 SINAPI m 37,00 46,60 24,18% 57,87 2.141,19

5.2
Execução de sarjeta de concreto usinado,
moldada in loco em trecho reto, 30cm
base x 15cm altura

94281 SINAPI m 15,00 58,75 24,18% 72,96 1.094,40

Subtotal 5 3.235,59

TOTAL 226.209,56
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 IMPERMEABILIZAÇÕES           59.763,51 

TOTAL           59.763,51 

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

CTR 464  4.9 Origem: 408-Orçamento_Rel 6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 841



Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

1 Impermeabilizações

1.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 123,30 202,81 14,02% 231,24 28.511,89

1.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento de uretano
argamassado de alta resistência química
(MC DUR PowerCoat 2500 (14,70
Kg/m²))

IMP-03 Cotação m² 123,30 222,29 14,02% 253,46 31.251,62

Subtotal 1 59.763,51

TOTAL 59.763,51
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
MONTAGEM DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

            1.614,42 

2 PINTURAS                684,81 

3 IMPERMEABILIZAÇÕES             8.469,37 

4 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS                  76,04 

5 GUARDA-CORPOS             2.229,25 

TOTAL           13.073,89 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1
Montagem dos Materiais e
Equipamentos

1.1
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC

C-2.2_01 COMP. eq x dia 2,00 650,03 24,18% 807,21 1.614,42

Subtotal 1 1.614,42

2 Pinturas
2.1 Pintura esmalte sintético 70120046 SABESP m² 10,05 54,87 24,18% 68,14 684,81

Subtotal 2 684,81

3 Impermeabilizações

3.1
Argamassa de cimento e areia para
enchimento, regularização, nivelamento
e proteção mecânica

70120001 SABESP m³ 3,22 582,66 24,18% 723,55 2.329,83

3.2

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF 

IMP-04 Cotação m² 59,00 83,80 24,18% 104,06 6.139,54

Subtotal 3 8.469,37

4 Demolições / Retiradas
4.1 Remoção de guarda-corpo existente C-2.2_03 COMP. m 2,00 20,57 24,18% 25,54 51,08

4.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 0,18 111,65 24,18% 138,65 24,96

Subtotal 4 76,04

5 Guarda-Corpos

5.1
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-2.2_04 COMP. pç 1,00 1.795,18 24,18% 2.229,25 2.229,25

Subtotal 5 2.229,25

TOTAL 13.073,89
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MATERIAIS HIDRÁULICOS             6.199,44 

2 IMPERMEABILIZAÇÕES           17.158,97 

TOTAL           23.358,41 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO E CX. DE AMOSTRAGEM DO SIST. FLÚOR Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Materiais Hidráulicos

1.1
Tubo Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

9875 SINAPI m 11,00 16,21 14,02% 18,48 203,28

1.2
Joelho 90° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 6,00 5,24 14,02% 5,97 35,82

1.3
Válvula de esfera com volante Ø 50mm,
em PVC soldável

11677 SINAPI pç 1,00 70,27 14,02% 80,12 80,12

1.4
Bucha de redução curta Ø 50mm x Ø
40mm soldável, em PVC soldável

819 SINAPI pç 2,00 3,83 14,02% 4,37 8,74

1.5
Tubo Ø 40mm soldável, em PVC
soldável (ajustar em campo L≈ 0,2m) 9874 SINAPI m 0,40 14,77 14,02% 16,84 6,74

1.6
Caixa d'água capacidade 500L com
tampa, em polietileno

34637 SINAPI pç 1,00 251,67 14,02% 286,95 286,95

1.7
Caixa de amostragem 0,60mx0,60m e
0,80m de altura, em aço inox

C-2.2_02 COMP. pç 1,00 4.698,29 14,02% 5.356,99 5.356,99

1.8
Joelho 45° Ø 50mm soldável, em PVC
soldável

3503 SINAPI pç 6,00 7,86 14,02% 8,96 53,76

1.9 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 4,00 7,58 14,02% 8,64 34,56

1.10
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

1.11
Adesivo estrutural a base de resina
epóxi, bicomponente, fluido

156 SINAPI kg 0,85 53,36 14,02% 60,84 51,71

1.12 Manta geotêxtil 4013 SINAPI m² 0,63 7,58 14,02% 8,64 5,44

Subtotal 1 6.199,44

2 Impermeabilizações

2.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de primer de alto poder de
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) 

IMP-01 Cotação m² 59,00 52,26 14,02% 59,59 3.515,81

2.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 59,00 202,81 14,02% 231,24 13.643,16

Subtotal 2 17.158,97

TOTAL 23.358,41
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS             8.736,44 

2 MOVIMENTO DE TERRA             3.289,48 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS           36.572,98 

4 IMPERMEABILIZAÇÕES             4.019,98 

5 ESQUADRIAS           30.681,70 

6 PINTURAS             3.162,81 

7
MONTAGEM DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

            4.188,98 

TOTAL           90.652,37 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Demolições / Retiradas

1.1
Demolição de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento

97628 SINAPI m³ 13,67 347,13 24,18% 431,07 5.892,73

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 20,51 111,65 24,18% 138,65 2.843,71

Subtotal 1 8.736,44

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de poços e cavas, em
solo não rochoso

70030050 SABESP m³ 31,91 46,29 24,18% 57,48 1.834,19

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 12,80 19,85 24,18% 24,65 315,52

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 24,83 8,54 24,18% 10,60 263,20

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 248,32 2,84 24,18% 3,53 876,57

Subtotal 2 3.289,48

3 Fundações e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 9,12 128,53 24,18% 159,61 1.455,64
3.2 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 33,63 69,02 24,18% 85,71 2.882,43
3.3 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 27,00 13,27 24,18% 16,48 444,96
3.4 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 1.018,00 14,40 24,18% 17,88 18.201,84

3.5
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 16,51 641,34 24,18% 796,42 13.148,89

3.6
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x
0,60m

70070255 SABESP m 0,40 884,24 24,18% 1.098,05 439,22

Subtotal 3 36.572,98

4 Impermeabilizações

4.1

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR PowerCoat 2500 + MC DUR 1800
FF 

IMP-05 Cotação m² 22,28 145,30 24,18% 180,43 4.019,98

Subtotal 4 4.019,98
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

5 Esquadrias

5.1
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com
chapa, com guarnições

100701 SINAPI m² 19,57 666,79 24,18% 828,02 16.204,35

5.2 Porta de ferro, de correr 70110057 SABESP m² 1,76 505,79 24,18% 628,09 1.105,44

5.3
Grade de fibra de vidro com barras de h
= 38mm, espaçamento 32mm 70110172 SABESP m² 6,29 1.711,95 24,18% 2.125,90 13.371,91

Subtotal 5 30.681,70

6 Pinturas

6.1

Pintura com tinta alquídica de fundo e
acabamento (esmalte sintético grafite)
pulverizada sobre superfícies metálicas,
por demão

100725 SINAPI m² 85,32 29,85 24,18% 37,07 3.162,81

Subtotal 6 3.162,81

7
Montagem dos Materiais e
Equipamentos

7.1
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC

C-2.2_01 COMP. eq x dia 0,50 650,03 24,18% 807,21 403,61

7.2
Talha e trole com acionamento elétrico
(capacidade até 3T) - montagem

70140122 SABESP unid 1,00 908,82 24,18% 1.128,57 1.128,57

7.3
Monovia metálica para talha e trole
(capacidade até 3T) - montagem

70140120 SABESP m 15,00 142,63 24,18% 177,12 2.656,80

Subtotal 7 4.188,98

TOTAL 90.652,37
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MATERIAIS HIDRÁULICOS             7.520,46 

2 IMPERMEABILIZAÇÕES           10.799,12 

TOTAL           18.319,58 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

CTR 464  4.18 Origem: 408-Orçamento_Rel 6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 850



Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE POLÍMERO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Materiais Hidráulicos

1.1
Tubo Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

9870 SINAPI m 1,50 96,18 14,02% 109,66 164,49

1.2
Joelho 90° Ø 110mm soldável, em PVC
soldável

3530 SINAPI pç 1,00 217,12 14,02% 247,56 247,56

1.3 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 2,00 7,58 14,02% 8,64 17,28

1.4
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 1,00 66,07 14,02% 75,33 75,33

1.5
Talha capacidade 1T, com corrente de
5m (adquirido pelo SEMAE)

EQ04652 SABESP unid 1,00 0,00 14,02% 0,00 0,00

1.6
Monovia em perfil "W" 200 x 31,30 de
aço ASTM A36

HM00293 SABESP m 15,00 410,21 14,02% 467,72 7.015,80

Subtotal 1 7.520,46

2 Impermeabilizações

2.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 22,28 202,81 14,02% 231,24 5.152,03

2.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento de uretano
argamassado de alta resistência química
(MC DUR PowerCoat 2500 (14,70
Kg/m²))

IMP-03 Cotação m² 22,28 222,29 14,02% 253,46 5.647,09

Subtotal 2 10.799,12

TOTAL 18.319,58
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS             2.422,34 

2 MOVIMENTO DE TERRA             1.191,07 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS           23.029,18 

4 IMPERMEABILIZAÇÕES             8.315,43 

5 ESQUADRIAS             1.268,03 

TOTAL           36.226,05 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Demolições / Retiradas
1.1 Levantamento de guias (B) 70090020 SABESP m 8,33 18,41 24,18% 22,86 190,42

1.2
Demolição de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento

97628 SINAPI m³ 3,37 347,13 24,18% 431,07 1.452,71

1.3
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 5,62 111,65 24,18% 138,65 779,21

Subtotal 1 2.422,34

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de poços e cavas, em
solo não rochoso

70030050 SABESP m³ 11,66 46,29 24,18% 57,48 670,22

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 5,00 19,85 24,18% 24,65 123,25

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 8,66 8,54 24,18% 10,60 91,80

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada 97914 SINAPI m³ x km 86,63 2,84 24,18% 3,53 305,80

Subtotal 2 1.191,07

3 Fundações e Estruturas
3.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 3,33 128,53 24,18% 159,61 531,50
3.2 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 7,06 69,02 24,18% 85,71 605,11
3.3 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 27,00 13,27 24,18% 16,48 444,96
3.4 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 938,00 14,40 24,18% 17,88 16.771,44

3.5
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 5,32 641,34 24,18% 796,42 4.236,95

3.6
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x
0,60m

70070255 SABESP m 0,40 884,24 24,18% 1.098,05 439,22

Subtotal 3 23.029,18

4 Impermeabilizações

4.1

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por MC-
DUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF 

IMP-04 Cotação m² 79,91 83,80 24,18% 104,06 8.315,43

Subtotal 4 8.315,43
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

5 Esquadrias

5.1
Grade de piso 0,70m x 0,70m x 0,05m
em aço

70110091 SABESP m² 0,49 2.083,93 24,18% 2.587,82 1.268,03

Subtotal 5 1.268,03

TOTAL 36.226,05
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 IMPERMEABILIZAÇÕES           23.240,23 

TOTAL           23.240,23 

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO SISTEMA DE CLORO Obras Civis e Serviços:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

1 Impermeabilizações

1.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de primer de alto poder de
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) 

IMP-01 Cotação m² 79,91 52,26 14,02% 59,59 4.761,84

1.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 79,91 202,81 14,02% 231,24 18.478,39

Subtotal 1 23.240,23

TOTAL 23.240,23
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MOVIMENTO DE TERRA             3.210,05 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS             6.451,73 

3 IMPERMEABILIZAÇÕES                151,47 

4 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS             3.340,00 

5 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS             5.777,05 

TOTAL           18.930,30 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Movimento de Terra

1.1
Escavação em jazida de solo, inclusive
carga na jazida e descarga no local de
aplicação

70030044 SABESP m³ 34,45 10,57 24,18% 13,13 452,33

1.2
Transporte de material escavado - solo
de jazida

70030097 SABESP m³xkm 689,00 2,23 24,18% 2,77 1.908,53

1.3
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 34,45 19,85 24,18% 24,65 849,19

Subtotal 1 3.210,05

2 Fundações e Estruturas
2.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 1,50 128,53 24,18% 159,61 239,42
2.2 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 2,55 69,02 24,18% 85,71 218,56
2.3 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 235,00 14,40 24,18% 17,88 4.201,80

2.4
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 2,25 641,34 24,18% 796,42 1.791,95

Subtotal 2 6.451,73

3 Impermeabilizações

3.1
Impermeabilização de superfície com
emulsão asfáltica, 2 demãos

98557 SINAPI m² 2,55 47,83 24,18% 59,40 151,47

Subtotal 3 151,47

4 Transporte de Equipamentos

4.1

Transporte com caminhão carroceria
com guindauto (munck), momento
máxim de carga 11,7TM, em via urbana
pavimentada

100952 SINAPI txkm 1.000,00 2,69 24,18% 3,34 3.340,00

Subtotal 4 3.340,00

5 Montagem dos Equipamentos

5.1
Instalação e comissionamento do grupo
gerador

E-2.2_11 COMP. gb 1,00 4.652,16 24,18% 5.777,05 5.777,05

Subtotal 5 5.777,05

TOTAL 18.930,30
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 23.653,24

TOTAL 23.653,24

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

BASE PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Fornecimento de Materiais
1.1 Grupo Gerador

1.1.1

Grupo gerador trifásico carenado a
diesel, potência entre 350 e 375 kVA,
1800 RPM, 60 HZ, 220/127 Vca com
neutro acessível, equipado com
transferência automática rede-gerador e
kit de atenuação sonora para 85 Dba
(adquirido pelo SEMAE)

GER-01 Cotação cj 1,00 0,00 14,02% 0,00 0,00

1.2
Cabos e Terminais para Conexão do
Gerador ao Sistema Elétrico Existente

1.2.1 Cabo #240 mm² EPR preto 1015 SINAPI m 90,00 194,26 14,02% 221,50 19.935,00
1.2.2 Cabo #120 mm² EPR azul 1017 SINAPI m 30,00 98,23 14,02% 112,00 3.360,00

1.2.3
Terminal a compressão para cabos de
240 mm²

EL02298 SABESP pç 12,00 22,98 14,02% 26,20 314,40

1.2.4
Terminal a compressão para cabos de
120 mm²

EL02293 SABESP pç 4,00 9,61 14,02% 10,96 43,84

Subtotal 1 23.653,24

TOTAL 23.653,24
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 INSTALAÇÃO DOS SPDAS DA ETA           36.769,89 

TOTAL           36.769,89 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

CTR 464  4.29 Origem: 408-Orçamento_Rel 6

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 861



Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Instalação dos SPDAs da ETA

1.1
Montagem do SPDA e aterramento do
reservatório de água de serviço e casa de
bombas

E-2.2_01 COMP. gb 1,00 1.587,08 24,18% 1.970,84 1.970,84

1.2
Montagem do SPDA e aterramento da
cobertura sobre a calha parshall

E-2.2_03 COMP. gb 1,00 1.814,64 24,18% 2.253,42 2.253,42

1.3
Montagem do SPDA e aterramento da
área da antiga calha parshall
(reaproveitada)

E-2.2_06 COMP. gb 1,00 4.684,96 24,18% 5.817,78 5.817,78

1.4
Montagem do SPDA e aterramento
dos reservatórios de hidróxido de
sódio

E-2.2_07 COMP. gb 1,00 1.851,00 24,18% 2.298,57 2.298,57

1.5
Montagem do SPDA e aterramento da
unidade de preparo de polímero

E-2.2_09 COMP. gb 1,00 3.174,16 24,18% 3.941,67 3.941,67

1.6
Montagem do SPDA e aterramento
geral

E-2.2_10 COMP. gb 1,00 10.532,40 24,18% 13.079,13 13.079,13

1.7
Montagem do SPDA e aterramento dos
reservatórios de flúor

E-2.2_12 COMP. gb 1,00 5.965,92 24,18% 7.408,48 7.408,48

Subtotal 1 36.769,89

TOTAL 36.769,89
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE
SERVIÇO E CASA DE BOMBAS             3.371,09 

2
COBERTURA SOBRE A CALHA
PARSHALL

            2.823,47 

3
ÁREA DA ANTIGA CALHA
PARSHALL (REAPROVEITADA)

            5.336,65 

4
RESERVATÓRIOS DE HIDRÓXIDO
DE  SÓDIO             3.226,77 

5
UNIDADE DE PREPARO DE
POLÍMERO             7.393,03 

6 ATERRAMENTO GERAL           25.415,77 

7 RESERVATÓRIOS DE FLÚOR             4.008,94 

TOTAL           51.575,72 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1
Reservatório de Água de Serviço e
Casa de Bombas

1.1
Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm²,
7 fios

EL02532 SABESP m 20,00 15,73 14,02% 17,94 358,80

1.2
Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2

867 SINAPI m 30,00 43,48 14,02% 49,58 1.487,40

1.3
Presilha para cabo de aço galvanizado
#50mm²

EL02521 SABESP pç 10,00 4,63 14,02% 5,28 52,80

1.4
Haste de aterramento de aço cobreado
Ø3/4"x3,0m

EL02581 SABESP pç 2,00 260,06 14,02% 296,52 593,04

1.5
Caixa de inspeção do terra com tampa,
Ø250mm

EL02533 SABESP pç 2,00 77,65 14,02% 88,54 177,08

1.6
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

1.7
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 5,00 16,40 14,02% 18,70 93,50

1.8
Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2",
em barras de 3 metros

2681 SINAPI br 2,00 16,52 14,02% 18,84 37,68

1.9
Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C",
Ø 2", com tampa cega

EL00834 SABESP pç 2,00 59,66 14,02% 68,02 136,04

1.10
Conector de medição de aterramento,
com 4 parafusos, para cabos de até 95
mm²

EL02555 SABESP pç 2,00 18,90 14,02% 21,55 43,10

1.11
Braçadeira tipo unha, para eletrodutos
rígidos de Ø 2"

EL02380 SABESP pç 4,00 30,67 14,02% 34,97 139,88

Subtotal 1 3.371,09

2 Cobertura Sobre a Calha Parshall

2.1
Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm²,
7 fios

EL02532 SABESP m 40,00 15,76 14,02% 17,97 718,80

2.2
Presilha para cabo de aço galvanizado
#50mm²

EL02521 SABESP pç 10,00 4,63 14,02% 5,28 52,80

2.3
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

2.4
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 25,00 16,40 14,02% 18,70 467,50

2.5
Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2",
em barras de 3 metros

2681 SINAPI br 3,00 16,52 14,02% 18,84 56,52

2.6
Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C",
Ø 2", com tampa cega

EL00834 SABESP pç 8,00 59,66 14,02% 68,02 544,16

2.7
Conector de medição de aterramento,
com 4 parafusos, para cabos de até 95
mm²

EL02555 SABESP pç 8,00 18,90 14,02% 21,55 172,40

2.8
Braçadeira tipo unha, para eletrodutos
rígidos de Ø 2"

EL02380 SABESP pç 16,00 30,67 14,02% 34,97 559,52

Subtotal 2 2.823,47
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

3
Área da Antiga Calha Parshall
(Reaproveitada)

3.1
Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm²,
7 fios

EL02532 SABESP m 80,00 15,76 14,02% 17,97 1.437,60

3.2
Presilha para cabo de aço galvanizado
#50mm² EL02521 SABESP pç 16,00 4,63 14,02% 5,28 84,48

3.3
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

3.4
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 48,00 16,40 14,02% 18,70 897,60

3.5
Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2",
em barras de 3 metros

2681 SINAPI br 6,00 16,52 14,02% 18,84 113,04

3.6
Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C",
Ø 2", com tampa cega EL00834 SABESP pç 16,00 59,66 14,02% 68,02 1.088,32

3.7
Conector de medição de aterramento,
com 4 parafusos, para cabos de até 95
mm²

EL02555 SABESP pç 16,00 18,90 14,02% 21,55 344,80

3.8
Braçadeira tipo unha, para eletrodutos
rígidos de Ø 2"

EL02380 SABESP pç 32,00 30,67 14,02% 34,97 1.119,04

Subtotal 3 5.336,65

4
Reservatórios de Hidróxido de
Sódio

4.1
Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm²,
7 fios

EL02532 SABESP m 30,00 15,76 14,02% 17,97 539,10

4.2
Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2

867 SINAPI m 20,00 43,48 14,02% 49,58 991,60

4.3
Presilha para cabo de aço galvanizado
#50mm²

EL02521 SABESP pç 12,00 4,63 14,02% 5,28 63,36

4.4
Terminal aéreo em aço galvanizado, Ø
5/16" x 350 mm, fixação horizontal, sem
bandeira

EL02611 SABESP pç 4,00 14,72 14,02% 16,78 67,12

4.5
Haste de aterramento de aço cobreado
Ø3/4"x3,0m

EL02581 SABESP pç 2,00 260,06 14,02% 296,52 593,04

4.6
Caixa de inspeção do terra com tampa,
Ø250mm

EL02533 SABESP pç 2,00 77,65 14,02% 88,54 177,08

4.7
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

4.8
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 10,00 16,40 14,02% 18,70 187,00

4.9
Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2",
em barras de 3 metros

2681 SINAPI br 2,00 16,52 14,02% 18,84 37,68

4.10
Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C",
Ø 2", com tampa cega

EL00834 SABESP pç 2,00 59,66 14,02% 68,02 136,04

4.11
Conector de medição de aterramento,
com 4 parafusos, para cabos de até 95
mm²

EL02555 SABESP pç 2,00 18,90 14,02% 21,55 43,10

4.12
Braçadeira tipo unha, para eletrodutos
rígidos de Ø 2"

EL02380 SABESP pç 4,00 30,67 14,02% 34,97 139,88

Subtotal 4 3.226,77
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

5 Unidade de Preparo de Polímero

5.1
Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm²,
7 fios

EL02532 SABESP m 100,00 15,76 14,02% 17,97 1.797,00

5.2
Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2

867 SINAPI m 50,00 43,48 14,02% 49,58 2.479,00

5.3
Presilha para cabo de aço galvanizado
#50mm²

EL02521 SABESP pç 50,00 4,63 14,02% 5,28 264,00

5.4
Terminal aéreo em aço galvanizado, Ø
5/16" x 350 mm, fixação horizontal, sem
bandeira

EL02611 SABESP pç 4,00 14,72 14,02% 16,78 67,12

5.5
Haste de aterramento de aço cobreado
Ø3/4"x3,0m

EL02581 SABESP pç 4,00 260,06 14,02% 296,52 1.186,08

5.6
Caixa de inspeção do terra com tampa,
Ø250mm

EL02533 SABESP pç 4,00 77,65 14,02% 88,54 354,16

5.7
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

5.8
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 15,00 16,40 14,02% 18,70 280,50

5.9
Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2",
em barras de 3 metros

2681 SINAPI br 4,00 16,52 14,02% 18,84 75,36

5.10
Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C",
Ø 2", com tampa cega EL00834 SABESP pç 4,00 59,66 14,02% 68,02 272,08

5.11
Conector de medição de aterramento,
com 4 parafusos, para cabos de até 95
mm²

EL02555 SABESP pç 4,00 18,90 14,02% 21,55 86,20

5.12
Braçadeira tipo unha, para eletrodutos
rígidos de Ø 2" EL02380 SABESP pç 8,00 30,67 14,02% 34,97 279,76

Subtotal 5 7.393,03

6 Aterramento Geral

6.1
Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2

867 SINAPI m 500,00 43,48 14,02% 49,58 24.790,00

6.2
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77

6.3
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 20,00 16,40 14,02% 18,70 374,00

Subtotal 6 25.415,77

7 Reservatórios de Flúor

7.1
Cabo de cobre nu, seção 50 mm²,
encordoamento classe 2

867 SINAPI m 12,00 43,48 14,02% 49,58 594,96

7.2
Captor tipo Franklin, para instalação em
poste

4274 SINAPI unid 1,00 130,35 14,02% 148,63 148,63

7.3
Haste de aterramento de aço cobreado
Ø3/4"x3,0m

EL02581 SABESP pç 3,00 260,06 14,02% 296,52 889,56

7.4
Caixa de inspeção do terra com tampa,
Ø250mm

EL02533 SABESP pç 3,00 77,65 14,02% 88,54 265,62

7.5
Molde para solda exotérmica, para cabo
de # 50 mm² passante lateral a haste de
Ø 3/4", em grafite

EL02594 SABESP pç 1,00 220,81 14,02% 251,77 251,77
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Rev-4 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Ago/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.2 - ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS DE 
POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

Cotações de Mercado:

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

7.6
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº
115, com disco retentor e palito de
ignição

EL02535 SABESP pç 10,00 16,40 14,02% 18,70 187,00

7.7

Poste cônico contínuo, circular reto,
engastado, com 7m de altura útil,
zincado à fogo, apto a receber captor tipo
Franklin na extremidade superior

14166 SINAPI cj 1,00 1.465,88 14,02% 1.671,40 1.671,40

Subtotal 7 4.008,94

TOTAL 51.575,72
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

3
ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 125.676,53

TOTAL R$ 657.003,12

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 530.902,51

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 424,08

Materiais e Equipamentos:

OBRA

RESUMO GERAL

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

Obras Civis e Serviços:

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 7
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               424,08 

TOTAL                424,08 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 744,00 0,46 24,18% 0,57 424,08

Subtotal 1 424,08

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 424,08
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS           41.805,05 

2 MOVIMENTO DE TERRA           16.785,38 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        359.043,66 

4 ALVENARIA           15.765,86 

5 COBERTURAS / ESTRUTURAS           14.750,62 

6 ESQUADRIAS METÁLICAS             1.176,74 

7 REVESTIMENTOS             3.899,58 

8 PISOS           14.913,01 

9 PINTURAS           22.279,08 

10 IMPERMEABILIZAÇÕES           38.063,12 

11 FIXAÇÃO DOS TANQUES                395,16 

12

MONTAGEM DOS MATERIAIS
HIDRÁULICOS, DAS
INTERLIGAÇÕES DAS
TUBULAÇÕES NOVAS COM AS
EXISTENTES E OUTROS

            2.025,25 

TOTAL        530.902,51 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:
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Rev-3 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:

1 Demolições / Retiradas

1.1
Remoção de portas, de forma manual,
sem reaproveitamento

97644 SINAPI m² 1,68 11,16 24,18% 13,86 23,28

1.2
Remoção de janelas, de forma manual,
sem reaproveitamento

97645 SINAPI m² 0,24 38,14 24,18% 47,36 11,37

1.3
Remoção de trama metálica ou de
madeira para forro, de forma manual,
sem reaproveitamento

97642 SINAPI m² 3,42 3,62 24,18% 4,50 15,39

1.4
Remoção de telhas de fibrocimento,
metálica e cerâmica, de forma manual,
sem reaproveitamento

97647 SINAPI m² 8,12 4,17 24,18% 5,18 42,06

1.5
Demolição de alvenaria, de forma
manual, sem reaproveitamento

97624 SINAPI m³ 18,58 132,06 24,18% 163,99 3.046,93

1.6
Demolição de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento

97628 SINAPI m³ 54,24 347,13 24,18% 431,07 23.381,24

1.7
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 110,24 111,65 24,18% 138,65 15.284,78

Subtotal 1 41.805,05

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de poços e cavas, em
solo não rochoso 70030050 SABESP m³ 173,86 46,29 24,18% 57,48 9.993,47

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C. (B)

70030026 SABESP m³ 102,29 19,85 24,18% 24,65 2.521,45

2.3

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 93,04 8,54 24,18% 10,60 986,22

2.4
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 930,38 2,84 24,18% 3,53 3.284,24

Subtotal 2 16.785,38

3 Fundações e Estruturas

3.1
Mobilização de equipe e equipamentos
para execução de estacas tipo hélice
contínua a uma distância de até 50km

70070019 SABESP unid 1,00 39.000,00 24,18% 48.430,20 48.430,20

3.2
Estaca tipo hélice contínua, diâmetro
30cm

70070323 SABESP m 300,00 94,12 24,18% 116,88 35.064,00

3.3 Broca de concreto, diâmetro 25cm 70070041 SABESP m 8,00 108,77 24,18% 135,07 1.080,56
3.4 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 11,87 128,53 24,18% 159,61 1.894,57
3.5 Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m³ 11,87 564,27 24,18% 700,71 8.317,43
3.6 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 325,73 69,02 24,18% 85,71 27.918,32
3.7 Fôrma curva de madeira - estrutura 70070129 SABESP m² 54,98 240,68 24,18% 298,88 16.432,42
3.8 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 6.425,65 13,27 24,18% 16,48 105.894,71
3.9 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 350,40 14,40 24,18% 17,88 6.265,15

3.10
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 2,80 641,34 24,18% 796,42 2.229,98

3.11
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 40MPa

70070149 SABESP m³ 127,94 661,50 24,18% 821,45 105.096,31

3.12
Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,30 x
0,30m

70070255 SABESP m 0,30 884,24 24,18% 1.098,05 329,42
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:

3.13
Concreto não estrutural - mínimo 150 kg
de cimento/m³

70070142 SABESP m³ 0,16 455,92 24,18% 566,16 90,59

Subtotal 3 359.043,66

4 Alvenaria

4.1
Bloco de concreto estrutural
19x19x39cm (NBR 6136)

34576 SINAPI unid 662,00 6,19 24,18% 7,69 5.090,78

4.2
Pedreiro com encargos
complementares

88309 SINAPI h 105,92 31,59 24,18% 39,23 4.155,24

4.3

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de
cimento, cal e areia média úmida) para
assentamento de alvenaria, preparo
mecânico com betoneira 600 L

87294 SINAPI m³ 2,44 437,23 24,18% 542,95 1.324,80

4.4

Graute fgk 15MPa, traço 1:2,2:2,5:0,3
(em massa seca de cimento / areia grossa
/ brita 0 /aditivo) - preparo mecânico
com betoneira 400 L

90282 SINAPI m³ 9,32 401,85 24,18% 499,02 4.650,87

4.5
Alvenaria com elemento vazado -
concreto

70110017 SABESP m² 1,68 260,84 24,18% 323,91 544,17

Subtotal 4 15.765,86

5 Coberturas / Estruturas

5.1
Telhamento com telha tipo sanduíche,
incluso içamento e instalação

C-2.3_03 COMP. m² 24,00 221,80 24,18% 275,43 6.610,32

5.2
Perfil "I" de aço laminado, abas
inclinadas, "I" 152 x 22

4766 SINAPI kg 329,25 11,17 24,18% 13,87 4.566,70

5.3
Soldador com encargos
complementares

88317 SINAPI h 80,00 35,97 24,18% 44,67 3.573,60

Subtotal 5 14.750,62

6 Esquadrias Metálicas
6.1 Porta metálica, 1 folha 70110059 SABESP m² 1,68 564,05 24,18% 700,44 1.176,74

Subtotal 6 1.176,74

7 Revestimentos

7.1

Argamassa traço 1:6 (em volume de
cimento e areia média úmida) com
adição de plastificante para
emboço/massa única, preparo mecânico
com betoneira 400 L

87283 SINAPI m³ 1,06 362,21 24,18% 449,79 476,78

7.2 Chapisco 70120002 SABESP m² 52,96 8,61 24,18% 10,69 566,14
7.3 Emboço 70120003 SABESP m² 52,96 43,44 24,18% 53,94 2.856,66

Subtotal 7 3.899,58

8 Pisos
8.1 Piso cimentado liso 70120009 SABESP m² 196,56 61,10 24,18% 75,87 14.913,01

Subtotal 8 14.913,01
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:

9 Pinturas
9.1 Pintura grafite ou alumínio em metal 70120044 SABESP m² 3,36 55,99 24,18% 69,53 233,62

9.2
Pintura em látex acrílico, sem massa
corrida

70120050 SABESP m² 399,32 28,92 24,18% 35,91 14.339,58

9.3 Pintura epóxi sem massa 70120048 SABESP m² 48,92 126,85 24,18% 157,52 7.705,88

Subtotal 9 22.279,08

10 Impermeabilizações

10.1
Impermeabilização de superfície com
emulsão asfáltica, 2 demãos

98557 SINAPI m² 10,88 47,83 24,18% 59,40 646,27

10.2

Mão de obra especializada para
aplicação de sistema de
impermeabilização composto por
MCDUR 1320 VK + MC-DUR 1800 FF

IMP-03 Cotação m² 359,57 83,80 24,18% 104,06 37.416,85

Subtotal 10 38.063,12

11 Fixação dos Tanques
11.1 Alvenaria de tijolos comuns 70110001 SABESP m³ 0,12 1.280,23 24,18% 1.589,79 190,77
11.2 Lastro de areia (B) 70070049 SABESP m³ 1,13 145,66 24,18% 180,88 204,39

Subtotal 11 395,16

12
Montagem dos Materiais Hidráulicos,
das Interligações das Tubulações
Novas com as Existentes e Outros

12.1
Montagem e assentamento de tubos e
conexões de CPVC e PVC

C-2.3_02 COMP. eq x dia 1,00 650,03 24,18% 807,21 807,21

12.2
Montagem e instalação do lava-olhos e
chuveiro de emergência

C-2.3_04 COMP. eq x dia 2,00 490,43 24,18% 609,02 1.218,04

Subtotal 12 2.025,25

TOTAL 530.902,51
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 MATERIAIS HIDRÁULICOS           21.102,78 

2 IMPERMEABILIZAÇÕES        104.573,75 

TOTAL        125.676,53 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.3 - ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC (BACIA 
CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE TANQUES E CASA DE BOMBAS)

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PAC Obras Civis e Serviços:

1 Materiais Hidráulicos

1.1
Flange macho Ø 2" (50mm) junta
soldável, em CPVC Industrial SCH 80

PVC-02 Cotação pç 10,00 262,64 14,02% 299,46 2.994,60

1.2
Tubo Ø 50mm soldável em PVC
soldável

9875 SINAPI m 82,20 16,21 14,02% 18,48 1.519,06

1.3 Tê Ø 50mm soldável em PVC soldável 7142 SINAPI pç 10,00 10,12 14,02% 11,54 115,40

1.4
Joelho 90° Ø 50mm soldável em PVC
soldável

3540 SINAPI pç 21,00 5,24 14,02% 5,97 125,37

1.5
Válvula de esfera com volante Ø 50mm,
em PVC soldável

11677 SINAPI pç 13,00 70,27 14,02% 80,12 1.041,56

1.6
Abraçadeira para tubulação de Ø 50mm,
em aço (galvanizada/zincada)

11927 SINAPI pç 3,00 8,27 14,02% 9,43 28,29

1.7
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-2.3_01 COMP. pç 3,00 1.795,18 14,02% 2.046,86 6.140,58

1.8
Grade de piso 0,40m x 0,40m em fibra
de vidro

HM07654 SABESP m² 0,16 1.856,09 14,02% 2.116,31 338,61

1.9 Adesivo plástico para tubos PVC 75g* 119 SINAPI unid 10,00 7,58 14,02% 8,64 86,40

1.10
Solução preparadora / limpadora para
PVC, frasco com 1000cm³

20083 SINAPI unid 2,00 66,07 14,02% 75,33 150,66

1.11
Caixa de nível constante com
0,80mx0,80m e 1,00m de altura, 500L
em fibra de vidro

CXA-01 Cotação pç 2,00 2.697,00 14,02% 3.075,12 6.150,24

1.12
Chuveiro e lava-olhos de emergência
com acionamento manual em PVC,
conforme NBR 16291

CHV-01 Cotação cj 1,00 2.115,43 14,02% 2.412,01 2.412,01

Subtotal 1 21.102,78

2 Impermeabilizações

2.1

Fornecimento de materiais para
aplicação de primer de alto poder de
cobertura para substratos porosos (MC-
DUR 1320 VK (0,30 Kg/m²)) 

IMP-01 Cotação m² 359,57 52,26 14,02% 59,59 21.426,78

2.2

Fornecimento de materiais para
aplicação de revestimento epóxi de alta
resistência (MC DUR 1800 FF (0,80
Kg/m²))

IMP-02 Cotação m² 359,57 202,81 14,02% 231,24 83.146,97

Subtotal 2 104.573,75

TOTAL 125.676,53
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Rev-2 Segunda Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.696,32

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.4 - ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Preço Total Com BDI (R$)Discriminação

TOTAL R$ 2.062.622,90

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

2
ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 2.060.926,58
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

            1.696,32 

TOTAL             1.696,32 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.4 - ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

Cotações de Mercado:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.4 - ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 2.976,00 0,46 24,18% 0,57 1.696,32

Subtotal 1 1.696,32

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 1.696,32
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS           67.977,08 

2 GUARDA-CORPOS     1.992.949,50 

TOTAL     2.060.926,58 

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.4 - ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Serviços:
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Jul/2023

Set/2023
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 2.4 - ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DOS FLOCULADORES, 
DECANTADORES E FILTROS

Cotações de Mercado:

ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS Obras Civis e Serviços:

1 Demolições / Retiradas
1.1 Remoção de guarda-corpo existente C-2.4_01 COMP. m 1.788,00 20,57 24,18% 25,54 45.665,52

1.2
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 160,92 111,65 24,18% 138,65 22.311,56

Subtotal 1 67.977,08

2 Guarda-Corpos

2.1
Módulo de guarda corpo com tela de
proteção, h=1,20m e L=2,00m, em aço
inox AISI 304

C-2.4_02 COMP. pç 894,00 1.795,18 24,18% 2.229,25 1.992.949,50

Subtotal 2 1.992.949,50

TOTAL 2.060.926,58
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item

TOTAL R$ 269.178,24

4
SANITÁRIO PARA PcD
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 52.673,50

3
ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 187.164,83

2
ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 27.643,59

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.696,32

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

CTR 464  4.3 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

            1.696,32 

TOTAL             1.696,32 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

CTR 464  4.4 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 2.976,00 0,46 24,18% 0,57 1.696,32

Subtotal 1 1.696,32

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 1.696,32

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
DEMOLIÇÕES / ACERTOS /
AJUSTES

            2.091,43 

2 MOVIMENTO DE TERRA                568,16 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS             3.300,44 

4 PISOS                737,35 

5 VIDROS           18.571,23 

6 PINTURAS             1.609,91 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES                765,07 

TOTAL           27.643,59 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

CTR 464  4.6 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Demolições / Acertos / Ajustes

1.1
Demolição de alvenaria de forma
manual, sem reaproveitamento

97624 SINAPI m³ 0,46 132,06 24,18% 163,99 75,44

1.2
Remoção entulho inclusive carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 0,69 111,65 24,18% 138,65 95,67

1.3
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média úmida) para
alvenaria, preparo manual

87369 SINAPI m³ 0,06 628,70 24,18% 780,72 46,84

1.4
Remanejamento de tubulações
existentes

C-3.1_02 COMP. gb 2,00 754,34 24,18% 936,74 1.873,48

Subtotal 1 2.091,43

2 Movimento de Terra

2.1
Escavação manual de poços e cavas, em
solo não rochoso

70030050 SABESP m³ 5,49 46,29 24,18% 57,48 315,57

2.2
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C.

70030026 SABESP m³ 2,15 19,85 24,18% 24,65 53,00

2.3
Carga, manobras e descarga de areia,
brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 

100973 SINAPI m³ 4,35 8,54 24,18% 10,60 46,11

2.4
Transporte comercial com caminhão
basculante 6 m³, rodovia pavimentada 

97914 SINAPI m³ x km 43,48 2,84 24,18% 3,53 153,48

Subtotal 2 568,16

3 Fundações e Estruturas
3.1 Formas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 7,16 69,02 24,18% 85,71 613,68
3.2 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 34,00 13,27 24,18% 16,48 560,32

3.3
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 2,67 641,34 24,18% 796,42 2.126,44

Subtotal 3 3.300,44

4 Pisos

4.1
Piso em granito aplicado em ambientes
internos

98671 SINAPI m² 1,17 507,50 24,18% 630,21 737,35

Subtotal 4 737,35

5 Vidros
5.1 Vidro laminado transparente 70110068 SABESP m² 30,58 489,05 24,18% 607,30 18.571,23

Subtotal 5 18.571,23

6 Pinturas

6.1

Demarcação de vaga acessível para
veículos (PcD), conforme NBR 9050,
pintura com tinta a base de borracha
clorada

C-3.1_01 COMP. unid 1,00 719,27 24,18% 893,19 893,19

6.2 Pintura epóxi 70120048 SABESP m² 4,55 126,85 24,18% 157,52 716,72

Subtotal 6 1.609,91

CTR 464  4.7 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

7 Impermeabilizações

7.1
Impermeabilização de superfície com
emulsão asfáltica, 2 demãos

98557 SINAPI m² 12,88 47,83 24,18% 59,40 765,07

Subtotal 7 765,07

TOTAL 27.643,59
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 ELEVADOR        187.164,83 

TOTAL        187.164,83 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

ELEVADOR E VAGA DE VEÍCULO Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Elevador

1.1

Fornecimento e instalação de 1 (um)
elevador de uso restrito em
conformidade com a NBR 12892, cabina
em aço inox, capacidade 225kg,
percurso de 4,46m e 2 (dois) níveis
atendidos, incluso a construção e/ou
instalação e montagem da caixa de
corrida ou torre metálica com as
dimensões compatíveis ao elevador

ELEV-01 Cotação gb 1,00 162.340,88 14,02% 185.101,07 185.101,07

1.2
Fornecimento e instalação de quadro de
força do elevador 

ELEV-02 Cotação unid 1,00 1.810,00 14,02% 2.063,76 2.063,76

Subtotal 1 187.164,83

TOTAL 187.164,83

CTR 464  4.10 Origem: 408-Orçamento_Rel 8
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES             5.522,64 

2 PAREDES             5.950,87 

3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS             6.030,65 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             4.362,64 

5 PISOS E REVESTIMENTOS             7.211,52 

6 PINTURAS             5.036,84 

7
APARELHOS SANITÁRIOS,
LOUÇAS, METAIS E OUTROS

          13.674,87 

8 ESQUADRIAS             4.883,47 

TOTAL           52.673,50 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

SANITÁRIO PARA PcD Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

SANITÁRIO PARA PcD Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

1 Demolições / Remoções

1.1
Desmontagem de conjunto motobomba
existente, inclusive sua carga e descarga
em local adequado

C-3.1_08 COMP. cj 2,00 1.506,88 24,18% 1.871,24 3.742,48

1.2 Remoção de esquadrias metálicas 70180054 SABESP m² 7,50 38,25 24,18% 47,50 356,25

1.3
Demolição de alvenaria de forma
manual, sem reaproveitamento

97624 SINAPI m³ 0,84 132,06 24,18% 163,99 137,75

1.4
Demolição de lajes, de forma manual,
sem reaproveitamento

97628 SINAPI m³ 1,25 347,13 24,18% 431,07 538,84

1.5
Remoção entulho inclusive carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 5,39 111,65 24,18% 138,65 747,32

Subtotal 1 5.522,64

2 Paredes

2.1
Alvenaria de elevação, blocos de
concreto 19x19x39cm

70110014 SABESP m² 20,80 126,30 24,18% 156,84 3.262,27

2.2 Chapisco 70120002 SABESP m² 41,60 8,61 24,18% 10,69 444,70
2.3 Emboço 70120003 SABESP m² 41,60 43,44 24,18% 53,94 2.243,90

Subtotal 2 5.950,87

3 Instalações Hidro-Sanitárias

3.1
Tubulações e conexões de água em PVC
rígido - diâmetro 25mm (3/4")

70130002 SABESP m 10,00 32,24 24,18% 40,04 400,40

3.2
Tubulações e conexões de esgoto em
PVC rígido - diâmetro 40mm (1.1/4")

70130018 SABESP m 7,00 61,00 24,18% 75,75 530,25

3.3
Tubulações e conexões de esgoto em
PVC rígido - diâmetro 50mm (2")

70130019 SABESP m 12,00 71,52 24,18% 88,81 1.065,72

3.4
Tubulações e conexões de esgoto em
PVC rígido - diâmetro 100mm (4")

70130021 SABESP m 16,00 111,98 24,18% 139,06 2.224,96

3.5
Terminal de ventilação, 50mm, série
normal

104348 SINAPI unid 2,00 11,81 24,18% 14,67 29,34

3.6
Ralo sifonado em PVC - diâmetro
100mm (altura regulável)

70130023 SABESP unid 2,00 45,56 24,18% 56,58 113,16

3.7 Caixa de inspeção (0,60 x 0,60 m) 70070268 SABESP m 0,80 1.677,83 24,18% 2.083,53 1.666,82

Subtotal 3 6.030,65

4 Instalações Elétricas

4.1

Ponto elétrico de iluminação, com
interruptor simples, com eletroduto
embutido em rasgos nas paredes, incluso
tomada, eletroduto, cabo, rasgo e
chumbamento

104473 SINAPI unid 2,00 194,99 24,18% 242,14 484,28

4.2

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2
lâmpadas tubulares fluorescentes de
36W, com reator de partida rápida -
fornecimento e instalação

97586 SINAPI unid 2,00 153,80 24,18% 190,99 381,98

4.3

Ponto elétrico de tomada de uso geral
2P+T (10A/250V), com eletroduto
embutido em rasgos nas paredes, incluso
tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento

104475 SINAPI unid 2,00 163,37 24,18% 202,87 405,74
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

SANITÁRIO PARA PcD Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

4.4
Dispositivo de alarme de emergência
audiovisual, conforme padrão NBR 9050

C-3.1_07 COMP. unid 4,00 622,21 24,18% 772,66 3.090,64

Subtotal 4 4.362,64

5 Pisos e Revestimentos

5.1

Revestimento cerâmico para piso com
placas tipo porcelanato de dimensões
45x45cm aplicada em ambientes de área
maior que 10m²

87260 SINAPI m² 14,06 150,33 24,18% 186,68 2.624,72

5.2

Revestimento cerâmico para paredes
internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 33x45cm aplicadas a meia
altura das paredes

87275 SINAPI m² 41,20 89,65 24,18% 111,33 4.586,80

Subtotal 5 7.211,52

6 Pinturas

6.1
Emassamento com massa látex,
aplicação em teto, duas demãos,
lixamento manual

88496 SINAPI m² 14,06 38,90 24,18% 48,31 679,24

6.2
Emassamento com massa látex,
aplicação em parede, duas demãos,
lixamento manual

88497 SINAPI m² 33,90 21,58 24,18% 26,80 908,52

6.3
Pintura látex acrílica, aplicação manual
em teto, duas demãos

88488 SINAPI m² 14,06 16,93 24,18% 21,02 295,54

6.4
Pintura látex acrílica, aplicação manual
em paredes, duas demãos

88489 SINAPI m² 33,90 14,03 24,18% 17,42 590,54

6.5
Aplicação manual de tinta látex acrílica
em paredes externas, duas demãos

95626 SINAPI m² 100,00 20,64 24,18% 25,63 2.563,00

Subtotal 6 5.036,84

7
Aparelhos Sanitários, Louças, Metais
e Outros

7.1
Vaso sanitário em louça branca sem
assento, do tipo bacia suspensa -
fornecimento e instalação

C-3.1_10 COMP. unid 2,00 1.240,35 24,18% 1.540,27 3.080,54

7.2
Assento sanitário convencional -
fornecimento e instalação

100849 SINAPI unid 2,00 48,12 24,18% 59,76 119,52

7.3
Barra de apoio reta, em alumínio,
comprimento 80cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação

100872 SINAPI unid 6,00 356,28 24,18% 442,43 2.654,58

7.4
Lavatório de louça branca suspenso
29,5x39cm ou equivalente, padrão
popular - fornecimento e instalação

86904 SINAPI unid 2,00 144,43 24,18% 179,35 358,70

7.5
Barra de apoio lateral para lavatório de
30 cm, fixada na parede - fornecimento e
instalação do kit com 2 barras

C-3.1_03 COMP. unid 2,00 246,31 24,18% 305,87 611,74

7.6
Torneira cromada de mesa para lavatório
com sensor de presença

100854 SINAPI unid 2,00 1.726,90 24,18% 2.144,46 4.288,92

7.7
Papeleira de parede em metal cromado,
sem tampa, incluso fixação

95544 SINAPI unid 2,00 61,33 24,18% 76,16 152,32

7.8
Espelho de cristal, espessura 4mm,
incluso fixação

C-3.1_09 COMP. m² 0,90 457,16 24,18% 567,70 510,93

7.9
Cabide / gancho de parede em metal
cromado, incluso fixação 

C-3.1_04 COMP. unid 2,00 45,08 24,18% 55,98 111,96
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.1 - ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
Cotações de Mercado:

SANITÁRIO PARA PcD Obras Civis e Serviços:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

7.10
Porta-objetos / prateleira em vidro
15x40cm, incluso fixação

C-3.1_06 COMP. unid 2,00 71,34 24,18% 88,59 177,18

7.11
Saboneteira de parede em metal
cromado, incluso fixação

95545 SINAPI unid 2,00 60,12 24,18% 74,66 149,32

7.12
Toalheiro plástico tipo dispenser para
papel toalha, incluso fixação

C-3.1_05 COMP. unid 2,00 96,21 24,18% 119,47 238,94

7.13
Válvula de descarga com alavanca -
fornecimento e instalação

C-3.1_11 COMP. unid 2,00 491,31 24,18% 610,11 1.220,22

Subtotal 7 13.674,87

8 Esquadrias
8.1 Porta externa de cedro, 1 folha 70110037 SABESP m² 4,20 675,98 24,18% 839,43 3.525,61

8.2
Pintura esmalte em madeira, com massa
corrida

70120042 SABESP m² 8,40 50,53 24,18% 62,75 527,10

8.3
Puxador para PcD, fixado na porta -
fornecimento e instalação

100874 SINAPI unid 2,00 334,50 24,18% 415,38 830,76

Subtotal 8 4.883,47

TOTAL 52.673,50
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Mai/2023
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Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Preço Total Com BDI (R$)

2
OBRAS GERAIS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 313.496,88

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 848,16

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

3
OBRAS GERAIS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R$ 8.364,91

TOTAL R$ 322.709,95
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:
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Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16

CTR 464  4.5 Origem: 408-Orçamento_Rel 10

Peça do processo/documento SEMAE 2023/523538, materializada por: W.B.T em 22/11/2023 14:20 CPF: 328.xxx.xxx-03

Página: 900



Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES           19.108,26 

2 PREPARO / LIMPEZA                414,83 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS             9.462,94 

4 PAREDE E PEITORIL           11.454,00 

5 PISOS           34.328,57 

6 ESTRUTURA METÁLICA           26.748,29 

7 VIDROS        184.295,09 

8 FORRO           16.508,58 

9
MONTAGEM DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

          11.176,32 

TOTAL        313.496,88 

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:

1 Demolições / Remoções

1.1
Remoção de equipamentos e tubulações
da Calha Parshall e Canal

C-3.2_01 COMP. eq x dia 2,00 723,28 24,18% 898,17 1.796,34

1.2
Remoção de escada e guarda-corpo
metálicos

C-3.2_02 COMP. eq x dia 1,00 473,28 24,18% 587,72 587,72

1.3 Demolição de concreto armado 70180031 SABESP m³ 0,65 219,99 24,18% 273,18 177,57
1.4 Demolição de concreto simples 70180032 SABESP m³ 28,20 109,99 24,18% 136,59 3.851,84
1.5 Remoção de piso 70180033 SABESP m² 105,00 43,00 24,18% 53,40 5.607,00

1.6
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 51,12 111,65 24,18% 138,65 7.087,79

Subtotal 1 19.108,26

2 Preparo / Limpeza

2.1
Hidrojateamento de alta pressão com
água quente ou fria e solução limpadora
até 17 mpa

70190009 SABESP m² 3,25 15,44 24,18% 19,17 62,30

2.2
Preparação e aplicação de ponte de
aderência com adesivo base epóxi

70190114 SABESP m² 3,25 87,35 24,18% 108,47 352,53

Subtotal 2 414,83

3 Fundações e Estruturas
3.1 Fôrma plana de madeira - estrutura 70070127 SABESP m² 16,00 130,99 24,18% 162,66 2.602,56
3.2 Armação em aço CA-50 70070135 SABESP kg 47,40 13,27 24,18% 16,48 781,15
3.3 Armação em tela de aço 70070137 SABESP kg 34,35 12,16 24,18% 15,10 518,69

3.4

Concreto estrutural para estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 40,0 mpa,
A/C máx. 0,55 l/kg - mín. de 320 kg de
cimento/m³

70070149 SABESP m³ 2,21 661,50 24,18% 821,45 1.815,40

3.5 Cimbramento de madeira 70190003 SABESP m³ 44,18 68,26 24,18% 84,77 3.745,14

Subtotal 3 9.462,94

4 Parede e Peitoril

4.1
Alvenaria de elevação, blocos de
concreto aparente 19x19x39cm

70110023 SABESP m² 27,92 166,69 24,18% 207,00 5.779,44

4.2
Alvenaria de elevação, blocos canaleta
19x19x19cm, incluso graute e aço CA-
50 de 10,00mm

C-3.2_03 COMP. m 28,80 56,80 24,18% 70,53 2.031,26

4.3
Pintura látex acrílica, aplicação manual
em paredes, duas demãos

88489 SINAPI m² 67,36 14,03 24,18% 17,42 1.173,41

4.4
Peitoril em ardósia com pingadeira,
largura de 25cm, assentado com
argamassa

C-3.2_04 COMP. m 28,80 69,06 24,18% 85,76 2.469,89

Subtotal 4 11.454,00

5 Pisos

5.1
Piso em granilite, espessura 8mm,
incluso juntas de dilatação plásticas

70120014 SABESP m² 183,50 140,17 24,18% 174,06 31.940,01

5.2 Rodapé em marmorite, altura 10cm 101741 SINAPI m 69,80 27,56 24,18% 34,22 2.388,56

Subtotal 5 34.328,57
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:

6 Estrutura Metálica

6.1
Estrutura metálica para suporte da laje
em balanço existente C-3.2_05 COMP. gb 1,00 21.539,93 24,18% 26.748,29 26.748,29

Subtotal 6 26.748,29

7 Vidros

7.1

Porta de correr de vidro com 2,00m de
largura x 2,10m de altura, com duas
folhas em vidro laminado 8mm (com
perfis de alumínio)

C-3.2_06 COMP. pç 2,00 3.840,76 24,18% 4.769,46 9.538,92

7.2

Porta de abrir de vidro com 2,60m de
largura x 2,10m de altura, com duas
folhas em vidro laminado 8mm (com
perfis de alumínio)

C-3.2_07 COMP. pç 1,00 4.946,38 24,18% 6.142,41 6.142,41

7.3
Fechamento com painel de vidro
laminado 8mm

C-3.2_08 COMP. m² 104,08 1.304,59 24,18% 1.620,04 168.613,76

Subtotal 7 184.295,09

8 Forro

8.1
Forro em réguas de PVC, frisado, para
ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixação

96116 SINAPI m² 183,28 66,91 24,18% 83,09 15.228,74

8.2
Acabamentos para forro (roda-forro em
perfil metálico e plástico) 96121 SINAPI m 80,90 12,74 24,18% 15,82 1.279,84

Subtotal 8 16.508,58

9
Montagem dos Materiais e
Equipamentos

9.1
Montagem dos materiais e equipamentos
elétricos

E-3.2_01 COMP. gb 1,00 9.000,10 24,18% 11.176,32 11.176,32

Subtotal 9 11.176,32

TOTAL 313.496,88
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Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS             8.364,91 

TOTAL             8.364,91 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:

1
Fornecimento de Materiais e
Equipamentos Elétricos

1.1 Painéis e Quadros

1.1.1
Quadro de Luz da Sala (QL-CP),
montado em caixa de sobrepor,
conforme diagrama apresentado

ELE-01 Cotação cj 1,00 2.207,00 14,02% 2.516,42 2.516,42

1.2 Fios e Cabos

1.2.1

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor azul

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.2

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor preto

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.3

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 2,5mm², cor verde

1014 SINAPI m 200,00 1,84 14,02% 2,10 420,00

1.2.4

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor azul

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.2.5

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor preto

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.2.6

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor branco

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.2.7

Condutor isolado de cobre, classe
450/750V, isolação em composto
termoplástico tipo PVC colorido, seção
nominal 1,5mm², cor amarela

1013 SINAPI m 200,00 1,16 14,02% 1,32 264,00

1.3 Eletrodutos e Afins

1.3.1
Eletroduto rígido de aço galvanizado,
tipo leve, Ø 3/4", em barras de 3 m

21128 SINAPI br 20,00 10,64 14,02% 12,13 242,60

1.3.2
Braçadeira tipo "D", para fixação de
eletrodutos rígidos de Ø 3/4"

400 SINAPI pç 40,00 2,18 14,02% 2,49 99,60

1.3.3
Curva de 90° para eletroduto rígido de
aço galvanizado,  Ø 3/4" 39272 SINAPI pç 5,00 2,69 14,02% 3,07 15,35

1.3.4
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E",
Ø 3/4", com tomada 2P+T 20A

E-3.2_02 COMP. pç 2,00 75,09 14,02% 85,62 171,24

1.3.5
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C"
duplo, Ø 3/4", com duas tomadas 2P+T
20A

E-3.2_03 COMP. pç 8,00 161,80 14,02% 184,48 1.475,84

1.3.6
Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C",
Ø 3/4", com interruptor bipolar 10A

E-3.2_04 COMP. pç 1,00 94,95 14,02% 108,26 108,26
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Rev-2 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

Set/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Materiais e Equipamentos:

OBRA

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:
TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.2 - DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

Cotações de Mercado:

OBRAS GERAIS Obras Civis e Serviços:

1.4 Iluminação

1.4.1

Luminária tipo plafon redondo com
vidro fosco, diâmetro 30 cm, com 2
lâmpadas de LED com 10W cada -
fornecimento e instalação

E-3.2_05 COMP. cj 10,00 120,81 14,02% 137,75 1.377,50

1.4.2 Luminária de emergência tipo 30 LEDs 38774 SINAPI unid 2,00 18,46 14,02% 21,05 42,10

Subtotal 1 8.364,91

TOTAL 8.364,91
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item

R$ 848,16

TOTAL R$ 1.138.921,28

Preço Total Com BDI (R$)

2
PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS R$ 1.138.073,12

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

RESUMO GERAL
Obras Civis e Serviços:

Materiais e Equipamentos:

Discriminação
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

               848,16 

TOTAL                848,16 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

1
Operação e Manutenção do Canteiro
de Obras

1.1
Tarifa "A" de fornecimento de água
(contrapartida do SEMAE)

44480 SINAPI m³ 0,00 14,00 24,18% 17,39 0,00

1.2
Energia elétrica comercial, incluindo
ICMS, PIS/PASEP e COFINS
(contrapartida do SEMAE)

14250 SINAPI kWh 0,00 0,74 24,18% 0,92 0,00

1.3 Plano compartilhado de telefonia móvel EQ07281 SABESP h 1.488,00 0,46 24,18% 0,57 848,16

Subtotal 1 848,16

A Instalação do Canteiro de Obras já 
está prevista no Produto 1.1.

TOTAL 848,16
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

1
LEVANTAMENTO DE
PAVIMENTAÇÃO

          77.450,18 

2 LIMPEZA DE TERRENO             4.027,07 

3 MOVIMENTO DE TERRA        125.443,63 

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        880.261,69 

5
RECOMPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO

          48.804,11 

6 PINTURAS             1.817,20 

7 PAISAGISMO                269,24 

TOTAL     1.138.073,12 

PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

1 Levantamento  de  Pavimentação

1.1
Levantamento de pavimentação asfáltica
(B)

70090014 SABESP m² 326,70 17,26 24,18% 21,43 7.001,18

1.2 Levantamento de guias 70090020 SABESP m 77,99 18,32 24,18% 22,75 1.774,27

1.3
Remoção de entulho inclusive a carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância

70190145 SABESP m³ 495,31 111,65 24,18% 138,65 68.674,73

Subtotal 1 77.450,18

2 Limpeza de Terreno
2.1 Roçada e capina 70020014 SABESP m² 1.012,70 3,00 24,18% 3,73 3.777,37

2.2
Corte e remoção de árvores, inclusive
raízes - diâmetro entre 16 e 30 cm

70020016 SABESP unid 2,00 100,54 24,18% 124,85 249,70

Subtotal 2 4.027,07

3 Movimento de Terra

3.1
Escavação mecanizada de poços e cavas,
em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m
(B)

70030007 SABESP m³ 791,39 10,43 24,18% 12,95 10.248,50

3.2
Argila ou barro para aterro/reaterro
(retirado na jazida, sem transporte)

6077 SINAPI m³ 411,52 36,51 24,18% 45,34 18.658,32

3.3
Aterro de valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, com
controle do G.C. >= 95% do E.N.C.

70030026 SABESP m³ 633,11 19,85 24,18% 24,65 15.606,16

3.4
Umidificação de material com caminhão
pipa 10000L

95606 SINAPI m³ 633,11 2,23 24,18% 2,77 1.753,71

3.5

Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 HP) e descarga livre

100973 SINAPI m³ 617,28 8,54 24,18% 10,60 6.543,17

3.6
Transporte com caminhão basculante de
6 m³, em via urbana pavimentada

97914 SINAPI m³ x km 20.576,14 2,84 24,18% 3,53 72.633,77

Subtotal 3 125.443,63

4 Fundações e Estruturas
4.1 Lastro com material granular (brita) 96622 SINAPI m³ 79,14 128,53 24,18% 159,61 12.631,54
4.2 Lastro de concreto magro 96620 SINAPI m³ 79,14 564,27 24,18% 700,71 55.454,19
4.3 Fôrmas de madeira - comum 70070126 SABESP m² 113,57 69,02 24,18% 85,71 9.734,08
4.4 Armação em aço CA-60 70070136 SABESP kg 29.043,00 14,40 24,18% 17,88 519.288,84

4.5
Concreto estrutural p/ estruturas em
contato com água bruta, água tratada,
solo e gases agressivos, fck = 30MPa

70070147 SABESP m³ 316,56 641,34 24,18% 796,42 252.114,72

4.6
Junta de dilatação em madeira para piso
de concreto

C-3.3_01 COMP. m² 1.582,78 15,79 24,18% 19,61 31.038,32

Subtotal 4 880.261,69
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Rev-1 Terceira Etapa

Mai/2023

Jul/2023

24,18%

14,02%

Item Discriminação Código Fonte Unid. Quant.

Preço 
Unitário 
Sem BDI 

(R$)

BDI 
Aplicado 

(%)

Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Total Com 
BDI (R$)

PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL Obras Civis e Serviços:
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS Materiais e Equipamentos:

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA Referência de Preços

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINAPI SP Não Desonerado I0:

OBRA

TERCEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ETA 3 CAPIM FINO SABESP Io:

PRODUTO 3.3 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

5 Recomposição  de  Pavimentação

5.1
Guia (meio-fio) de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 15cm
base x 30cm altura

94265 SINAPI m 369,80 46,60 24,18% 57,87 21.400,33

5.2
Execução de sarjeta de concreto usinado,
moldada in loco em trecho reto, 30cm
base x 15cm altura

94281 SINAPI m 375,60 58,75 24,18% 72,96 27.403,78

Subtotal 5 48.804,11

6 Pinturas

6.1
Pintura de demarcação de vaga com tinta
acrílica, E = 10 cm, aplicação manual

102500 SINAPI m 280,00 5,23 24,18% 6,49 1.817,20

Subtotal 6 1.817,20

7 Paisagismo
7.1 Plantio de árvores 70150014 SABESP unid 2,00 108,41 24,18% 134,62 269,24

Subtotal 7 269,24

TOTAL 1.138.073,12
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